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1.1. AGENTS DE PROJECTE 

 
TÈCNIC REDACTOR 
 
  TENGI CONSULTORIA TÉCNICA, S.L. NIF B64323355 

Representada per Alejandro Lerma Gómez NIF 37375865Z 

Correu electrònic oficina@tengiconsultoria.com Telèfon 977490703 

Adreça Avinguda Catalunya Núm. 37, nau 4 

Municipi El Perelló Codi postal 43519 

 
DESPATX COL·LABORADOR 
 
  SOQ Arquitectura & Enginyeria, S.L.P. NIF B02917722 

Representada per Jordi Queral Llaberia, Arquitecte NIF 47822614-W 

Correu electrònic info@soqarquitectura.com Telèfon 601985146 

Adreça carrer Banys Núm. 16bis 

Municipi L'Ampolla Codi postal 43895 

 

1.2. INTRODUCCIÓ. 

 
Per entendre aquest projecte, cal explicar els antecedents urbanístics del lloc. 
 
El Pla Especial del Port de Portbou del 2011 (amb aprovació incial el 2006), preveïa un edifici de 2.735m². Cal 

remarcar que, els inicis d’aquest Pla Especial venien subeditats en el marc global previ de la bombolla 

immobiliària de la primera dècada del s.XXI. 

Avui, Agost del 2022, estem en un context social, econòmic i de sostenibilitat diferent. Les necessitats del Port, 

del soci i de la societat són en aquest moment menys ambicioses i més acotades a la demanda real. Cal afegir, 

que en el moment de crisis climàtica que estem vivint i tenint en compte que la construcció “en general” és una 

de les causes de més emissions de gasos d’efcte hivernacle i per tant, cal ajustar-ne la seva presència dintre de 

la necessitat i no de l’especulació. 

Per tant, en aquest moment (2022), queda fora de tot abast i demanada, la construcció de la superfície total 

prevista en el Pla Especial. 

En canvi, donada la demanada actual real del port vers les instal.lacions actuals i l’estat precari dels barracons 

prefabricats actuals, es necessari la construcció d’una part de les instal.lacions previstes en el Pla Especial.  

 

 

 

 

Cal remarcar, que les instal.lacions on estan actualment la direcció i administració del port, no garanteixen un 

mínim de salubritat degut a les humitats, goteres i baix confort climàtic d’aquests elements prefabricats que és 

contemplaven com a provisionals en el seu dia i han acabat sent permanents. 

 

Per tots aquets motius, el Consorci que gestiona el Port de Portbou creu adient i necessari la construcció d’un 

nou edifici, part d’aquest pla especial i adaptat a la demanda actual així com també a la ordenació prevista en el 

Pla. 

Per tant, aquest nou edifici parcial, el denominem FASE 1 del Pla Especial del Port de Portbou, i és objecte 

d’aquest projecte. Aquest edifici constarà d’una superfície construïda de 405m². 

Tot i considerar una FASE 1, aquesta ha estat dissenyada amb criteris previstos en el Pla i tenint en compte que 

en el moment que es construeixi la FASE 2 de l’edifici contemplat al Pla Especial, l’adaptació serà només una 

ampliació, on el conjunt global complirà escrupolosament l’ordenació que marca el Pla Especial. 

1.3. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
El present "Projecte bàsic i executiu de nou edifici d’administració i serveis als navegants al port de 
Portbou FASE 1” es desenvolupa dintre les prescricpcions del Pla Especial (maig 2011), sent aquest projecte 

una primera fase sobre el global previst. 

 

 

 

Figura 1: Vista general del port de Portbou i Ubicació del nou edifici. 
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L’objecte del projecte es la determinació de la solució tècnico-econòmica més adient, així com la definició de les 

unitats d’obra, per a l'execució de les obres consistents en la construcció de l’edifici d'ús principal tècnic. 

La construcció de l’edifici comportarà les següents millores: 

 Integració de les oficines administratives, i dels serveis als navegants en un mateix edifici. 

 Augment de la superficie d’oficines amb capacitat per a 5 llocs de treball. 

 Espai de marinería amb tots els serveis i accés directe al Port. 

 Zona de serveis i dutxes per als socis i usuaris més amplia, més confortable i accesible per a persones 

amb movilitat reduïda. 

 Àmplia zona de locals tècnics amb dues portes corredisses i amb una alçada lliure major respecte a les 

altres zones de l’edifici. 

 Creació d’una sala d’instal·lacions, una sala d’arxiu i local de neteja. 

1.4. topografia i cartografia. 

Per a la redacció d’aquest projecte, la informació topogràfica que ha servit de base, ha estat l’aixecament 

topogràfic de detall facilitat pel Port de Portbou així com un aixecament de suport realitzat per TENGI 

CONSULTORIA TECNICA i la cartografia 1:1000 proporcionada per l’ICGC. 

Tot i això no s’ha pogut realitzar l’estudi geotècnic, per el que els fonaments s’hauran de revisar. 

En l’aixecament es representa, la zona pertanyent al Port de Portbou, objecte de l'estudi i es marca l’àmbit de la 

nova ubicació de l’edifici, els entroncaments amb les zones a conservar i tots els elements característics 

existents (vorera, serveis, paviments, murs, talussos, desmunt natural, embornals, enllumenat, etc..). 

L’aixecament de suport s’ha realitzat mitjançant GPS Geodèsic amb precisió centimètrica, marca Trimble model 

R6. 

El llistat dels punts així com els plànols de l’aixecament topogràfic de l’estat actual es troben en l’Annex núm. 3 
Topografia i Cartografia. 

1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA 

El projecte certifica el compliment de la normativa urbanística. 

 Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del Terme Municipal de Portbou aprovades 

definitivament el 16 de maig de 2006 (NNSS). 

 Modificació puntual núm. 1 de les NNSS de Portbou aprovada definitivament 1 d’Octubre de 2004. 

 Modificació puntual núm. 3 de les NNSS de Portbou aprovada definitivament 27 de juliol de 2012. 

 Modificació puntual núm. 4 de les NNSS de Portbou aprovada definitivament 29 de setembre de 2010. 

 Modificació puntual núm. 3 de les NNSS, en l’ambit del port de Portbou aprovada definitivament el 31 

d’octubre de 2012. 

 DECRET 64/2014, de 13 de maig pel qual aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 

 Llei 33/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

 Pla Especial del Port de Portbou aprovat definitivament el 4 d’octubre de 2012. 

El solar a edificar té el següent Règim urbanístic: 

- Classificació del sòl: Domínim públic marítim i terrestre

- Qualificació: Clau C-Zona d’usos general

- Zonificació: Parcel·la P1.

Per tant el projecte harà de complir amb la normativa existent i el Pla Especial. 

1.6. Conformitat amb la normativa 

El solar ha de complir amb l’article 27 (referent als serveis urbanístics bàsics) i l’article 29 (Referent al concepte 

del solar) del TRLUC (Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
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Art 27 COMPLEIX NO 

COMPLEIX 

Art 29 COMPLEIX NO 

COMPLEIX 

Xarxa viaria x  Enllumenat públic X  

Xarxa aigua x  Pavimentació vial X  

Xarxa sanejament x  Pavimentació corera X  

Subministrament elèctric x  Alineaciós i rasants X  

Serveis adequats a l’ús x  No cedir terrenys per la 

xarxa viaria 

X  

 

Es compleix amb les condicions de colar per ser edificat d’acord amb l’article 27 i 29 del TRLUC. 

1.7. Compliment del Pla Especial 

 

Segons l’article 2 del Pla Especial tant l’administració com els particulars estan obligats a complir amb les 

disposicions i determinacions del Pla Especial, en particular al contingut dels plànols de zonificació i les 

determinacions de les presents normes.Es conseqüència, qualsevol actuació sobre el territori objecte del 

present planejament, d’iniciativa privada o pública haurà d’ajustar-se a les disposicions indicades, amb les 

excepcions previstes a la Llei 5/1998, de 7 d’abril, de Ports de Catalunya i la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 

Al següent projecte se li atorga la llicencia municipal. Aquesta es necesaria ja que, segons l’article 7, es tracta 

d’un acte d’edificació realitzat en terrenys del sector portuari. 

 

El projecte ha de complir amb l’article 10 referent al regim general d’usos: 

 

Usos admesos: Usos incompatibles: 
Esportius o d’esbarjo 

Industrials auxiliars derivats de la reparació i 

manteniment d’embarcacions 

Activitats comercials de la industria nautica 

Restauració 

Comercials urbans situats a l’Avinguda Sardana 

Usos generals 

Habitatge (amb excepció dels necessaris per a l’ús 

portuari) 

 

Es compleix amb el regim general d’úsos i el projecte és compatible amb la Llei de Costes. 

 

 

 

 

 

 

1.8. Regulació de l’edificabilitat 

 

Segons el plànol d’Ordenació i Zonificació de l’article 12, el projecte es situa a la zona d’úsos generals (clau C), 

subclau parcel·la 1 (P1). L’emplaçament de l’edifici i la normativa a complir s’especifica amb més concreció als 

plànols B.01, B.02 i B.03. 

 

 

Figura 2: Plànol Ordenació 3 del Pla Especial 

 

 

Figura 3: Plànol Ordenació 6.1 del Pla Especial 

 

 

 

 

 



 

MEMÒRIA 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE NOU EDIFICI D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI ALS NAVEGANTS AL PORT DE PORTBOU – FASE 1 
 

   
4 

 

 

 

A la zona d’úsos generals (clau C), segons l’article 22, s’admeten els següents usos: administratiu, serveis als 

navegants i emmagatzematge entre d’altres i s’exclou l’ús de residència i lleure musical nocturn. Per tant el 

projecte compleix amb l’article 22. 

 

Dins la zona d’usos generals es defineixen les parcel·les edificables i els seus paràmetres urbanístics. Segons 

l’article 14, la parcel·la 1 (P1) està destinada a la construcció d’usos generals i ha de complir amb els següents 

requisits: 

 

Normativa P1  Projecte  

Descripció de 

l’edifici 

Es limita a usos generals (article 22, 

nombrat anteriorment), només es 

permet: 

- Administració 

- Serveis als navegats 

- Comerços i restauració 

- Locals tècnics 

- Altres usos vinculats al port 

D’acord amb el punt 5.2 de la memòria i 

el plànol B.02, el projecte respon a l’ús 

administratiu (oficines i oficina del 

mariner), de servei al navegant (vestuaris) 

i locals tècnics. 

Compleix 

Superfície 

parcel·la 
2.939m2   

Paràmetres 

d’edificabilitat 
Ocupació màxima: 78% (2.275 m2) 9,42% (276,90 m2). Es justifica als plànols Compleix 

 Edificabilitat neta: 1 m2st/m2 sòl 

(2.939m2) 

0,14 m2/m2  (405,4 m2) Compleix 

 Sostre edificable total: 2.939 m2 D’acord amb plànol B.05: 405,,36 m2 Compleix 

 Nombre Màxim de Plantes: Planta 

Baixa 

Els tres blocs de l’edifici. Locals tècnics, 

servei als navegants i administració 

solament tenen planta baixa. Es justifica 

als plànols B.04, B.05, B.06, B.07. 

Compleix 

 Alçada reguladora màxima: 4,25 m Alçada exterior màxima del volum: 4,10. 

Es justifica al plànol B 01. 

 

Compleix 

Planta baixa 0,60m màxim sobre la rasant del vial 

d’acord amb el plànol d’ordenació 6.1. 

D’acord amb el plànol B.04, B.06 i B.07, 

els blocs de servei als navegants i 

administració es situen a +0,55m sobre la 

rasant del vial. 

El bloc dels locals tècnics es situa a 

+0,00m sobre la rasant del vial. 

Compleix 

Línia de 

façana 

D’acord amb l’article 13 del Pla 

Especial, concretament el punt 5 

D’acord amb el plànol B.01, defineix 

aquesta alineació a 14,2m ja que el vial 

No 

Compleix 

defineix: 

5.Línia de façana: És la línia que 

determina on s’ha de situar la façana o 

façanes d’un edifici. Es defineix com a 

perímetre regulador de l’edificació la 

figura poligonal tancada que determina 

en projecció horitzontal, formada per 

les diferents alineacions de la línia de 

façana, els límits de l’edificació. Totes 

les plantes, incloent els cossos 

sortints, hauran de trobar-se dins 

d’aquesta figura poligonal. 

D’acord amb el plànol d’ocupació 6.1 

del Pla Especial la línia de façana se 

situa a 12m del cantell del moll. 

actual queda fora de projecte i 

impossibilita alineació a 12m. 

(no es viable ni econòmicament ni a nivell 

mediambiental la retirada de tot el vial 

eliminant així la zona peatonal). 

En cas d’elimniar el vial, la resta del port 

queda fora de servei, per tant, la opció 

més adeqüada tenint en compte totes les 

variables, es adaptar l’edifici a linea actual 

de vial. 

Acabats. Art 

15 Condicions 

de construcció 

2.El pendent màxim de les cobertes 

sense recobriment vegetal és del 5%. 

S’admeten pendents superiors quan la 

coberta s’integri amb el terreny.En 

aquest cas la coberta serà enjardinada 

amb espècies autòctones. 

D’acord amb el plànol b.05 es defineix 

una coberta plana amb inclinació del 2%. 

Compleix 

Decret 

21/2006 - 

Ecoeficiencia 

D’acord amb l’article 1.2 determina: 

1.2 Els paràmetres ambientals i 

d’ecoeficiencia són d’adaptació en els 

edificis, de titularitat pública o privada, 

destinats a qualsevol dels usos 

següents: habitatge, residencial 

col·lectiu (hotels, pensions, 

residències, albergs...) i administratiu 

(centres de l’administració pública, 

bancs, oficines...). 

 

S’apliquen els paràmetres ambientals i 

d’ecoeficiència ja que és un edifici 

administratiu. 

Es justifica amb la fitxa d’Ecoeficiència 

que s’adjunta a l’ànnex 13. 

Compleix 

Seguretat 

contra 

incendis 

CTE-DB-SI S’adjunta la fitxa de seguretat en cas 

d’incendis a l’annex núm 12 Contra 

incendis de la memòria i es justifica al 

plànol B.12. 

Compleix 

Seguretat d’ús CTE-DB-SU i SUA Es justifica al punt 9 i 10 de la Memòria Compleix 
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1.9. DESCRIPCIÓ i justificació de la solució projectada 

1.10. Estat actual 

La zona objecte del projecte disposa d’una esplanada que es troba actualment ocupada per les següents 

instal·lacions provisionals:  

- Oficines 

- Marineria 

- Magatzem 

- Vestuaris 

- Arxiu 

Aquestes instal·lacions es troben en contenidors prefabricats generant una imatge que no correspon amb el que 

hauria de ser el port de Portbou. 

Per aquest motiu, es projecta un edifici en planta baixa que pretén englobar els espais que necessita el port com 

alhora dignificar l’espai que n’ocuparà. 

El port de Portbou està situat al sud de la badia de Portbou a prop de la Punta de Gatllepis. Es troba al coll de 

les muntanyes del Puig del Claper i el Piug de Falcó, entre la carena i el nucli urbà de Portbou. 

 

Figura 4: Vista general de l’emplaçament 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostren les imatges de l’estat actual d’on s’emplaçarà el nou edifici: 

 

Figura 5: Vista general de l’estat actual 

 

 

Figura 6: Vista general de l’estat actual de les instal·lacions de 

Consorci 
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Figura 7: Vista general de l’emplaçament actual 

 

1.11. Descripció de la solució projectada. 

La solució projectada consisteix en la construcció d’un nou edifici que contingui tots els espais que necessita el 

port per al seu correcte funcionament i gestió. 

L’edifici adoptarà unes característiques addients a l’entorn en quant a materials i forma. La idea principal es 

integrar un element nou en un entorn privilegiat i molt natural. 

Es crearà un edifici que es mostrarà com un únic volum de coberta plana que inclourà una zona porxada, 

adaptant -se així a l’entorn. 

Destaquem tres espais principals: 

- Locals tècnics 

- Servei als navegants 

- Administració 

L’edifici es desenvolupa en planta baixa, situant l’entrada principal orientada a Nord-Est, on es troben els serveis 

administratius que inclouen les oficines i l’oficina del mariner. Aquest s’eleva respecte la cota del paviment 

existent. 

Els locals tècnics estaràn al mateix nivell de paviment per tal de facilitar-ne l’accés amb elements nàutics així 

com vehicles. Aquest bloc inclou el local tècnic 04, 05 i 06. Aquest disposarà de dues portes d’accés, una de 

majors dimensions a la façana lateral Est i l’altra en la façana Sud. La porta de majors dimensions permetrà 

l’accés de petites embarcacions i del material que es pugui guardar al seu interior.  

 

 

 

El local tècnic 04 disposa d’un altell. El local tècnic 06 té una alçada interior lliure de 3.90m per donar 

compliment a les necessitats dels programa funcional i una superficie útil de 52,90m2. La superficie total del 

magatzem serà de 76,2 m2 . 

 

El segon espai es la zona de servei als navegants 01, al qual es té accés exterior per la façana Oest i de forma 

independent dels altres espais. 

Aquesta zona està composta per vestuari de dones, vestuari d’homes  i vestuari per minusvàlids.  

El seu accés des de l’exterior es realitza a través d’una rampa 100% accessible. L’espai disposarà d’una 

superficie útil interior de 53,50m2. 

 

Per últim, tenim el bloc d’administració amb una superficie útil interior de 117,90m2, on els espais projectats són 

els següents: administració 03 (amb ús de recepció), administració 04 (amb ús de sala polivalent), administració 

02 (on es troben les oficines), administració 01 (despatx, cuina i bany. Al mateix bloc trobem el local tècnic 01 

(amb ús de local de neteja), el local tècnic 02 (sala d’arxiu) i el local tècnic 03 (sala d’instalacions). A la sala de 

servei als navegants es troba l’oficina del Mariner, aquesta té un accés exterior independent per la façana 

principal i bany propi. 

L'accés es produeix a través de l’exterior per escales i rampa accesible.  

 

 

Figura 8: Plànol planta baixa 
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Figura 9: Plànol planta coberta 

 

1.11.1. Treballs previs. 

La primera actuació a realitzar serà la retirada dels elements prefabricats que actualment donen servei al port, 

aquesta feina es coordinarà amb l’entitat gestora del port per tal d’acordar la seva retirada o bè el seu 

desplaçament de forma temporal mentre s’executen les obres. 

 

1.11.2. Construcció d’un nou edifici d’administració i servei als navegants 

1) Enderrocs 

Pel que fa als enderrocs, l’element a repicar serà la llosa de paviment existent per tal d’adequar l’edifici a la 

fonamentació. 

2) Estructura  

L’estructura de l’edifici serà de pilars de formigó armat insitu i forjat sanitari unidireccional al nivell 0, llosa de 

formigó armat al nivell 1 i sabates corregudes dels murs que lligaran les sabates dels pilars al mateix temps que 

seran útils per al forjat sanitari. 

Les especificacions de càlculs s’adjunten a l’annex núm. 4. Càlcul d’estructures d’aquesta memoria juntament 

amb els plànols d’estructura (veure plànols E.01, E.02, E.03 i E.04). 

 

 

 

 

 

A continuació es detallaran els punts singulars i la seva execució: 

FIGURA 10: Secció constructiva de l’edifici on es marquen les dues zones on es fa un detall constructiu. 

FIGURA 11: Detall de la trobada de forjat de llosa de formigó N+1 amb mur de Gero i coberta. Detall trobada 

fonamentació de mur amb forjat sanitari N0 i paret de Gero. 

 

 

Figura 10: Secció constructiva de l’edifici 
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Figura 11: Detalls 

  

 

 

 

1.11.3. Realització de Serveis. 

Actualment la zona disposa dels serveis necessaris per als usos destinats. El canvi d'usos i remodelació 

comportarà una complementació als serveis actuals. Els serveis en que s'actuen són els següents: 

- Clavegueram 

- Evacuació d’aigües pluvials 

- Subministrament d’aigua 

- Subministrament elèctric 

- Climatització 

El traçat i les especificacions de les mateixes es troben en els plànols d’instal·lacions, pels quals es donarà 

servei a tots els espais projectats segons les necessitats considerades. 

 

1) Clavegueram: es faran les comprobacions pertinents per tal de verificar el traçat i les característiques de 

la instal·lació existent. Se’n realitzaran les tasques necessaries per tal de connectar segons els plànols i 

per al seu correcte funcionament. 

2) Evacuació d’aigües pluvials: els baixants es connectaran al col·lector d’aigües residuals al no existir una 

xarxa separativa. 

3) Subministrament d’aigua: es verificarà el punt de connexió actual i se’n faran les derivacions pertinents 

per seguir el traçat dels plànols, així com l’addició de claus de pas, clau general i arquetes. La producció 

d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un Aerotermo, una bomba de calor d’alta eficiència 

energètica, ja que per emplaçament de l’edifici aquest no disposa de superfície de sol per tal de poder 

instal·lar un sistema de plaques solars. 

4) Subministrament elèctric: es verificarà amb la companyia eléctrica la capacitat de potència actual 

subministrada, per tal de determinar si será suficient per a les noves instal·lacions. El quadre elèctric es 

situarà a la sala d’instal·lacions. La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma 

que garanteixi la potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de 

l’edifici en condicions de seguretat. 

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 

alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i 

dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació del 

subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 

les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les 

Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions 

d’enllaç de Baixa Tensió. 
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La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des de la façana posterior, la Caixa General de 

Protecció (CGP) ubicada a l’entrada de l’edifici (límit de la propietat pública i privada), la Línia General 

d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i el comptador. 

Constarà també de la instal·lació de posada a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 Ω. I 

estarà formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi connectarà 

l’elèctrode vertical de l’antena. Un cop a l’interior de l’edifici, es col·locarà l’interruptor de control de 

potència i els dispositius generals de comandament i protecció a partir dels quals es fa la distribució a 

l’interior de cada espai de l’edifici. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 

característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes 

Tècniques Particulars. 

5) Climatització: la instal·lació consistirà en dues unitats interiors (conducte de d’impulsicó i conducte de 

retorn) que es situaran sobre fals sostre i es distribuiran mitjançant conductes i difusors, segons plànols 

de climatització. D’altra banda per als espais de vestuaris i l’oficina marineria s’instalaran splits 

fred/calor. 

 

Totes les especificacions pel que fa instal·lacions i el seu traçat es defineix en els plànols adjunts a aquesta 

memòria. 

1.12. SERVEIS AFECTATS. 
 

A la zona objecte del Projecte s'han detectat Serveis que poden ser afectats durant el transcurs de les obres. 

Els Serveis detectats són en la seva majoria propietat del Port de Portbou i per tant no existeix afecció a les 

Companyies de Gas, Electricitat o Aigua Potable. 

Recentment, el Port a portat a terme el soterrament de les línies de Baixa Tensió i de telelcomunicacions, 

deixant aquestes preparades per a la connexió al nou edifici per la sala d’instal·lacions. 

Pel que fa a l’enllumenat públic existent, aquest és desplaçarà en funció de les necessitats lumíniques de la 

zona i d’acord amb el Port i amb la DO. 

En quant a la xarxa de clavegueram, l’escomesa del nou edifici d’oficines anirà a connectar a la canonada 

general existent. Tot i que es desconeix el traçat exacte de la canonada d’impulsió, no s’estima que aquest 

quedi afectat per la fonamentació de l’edifici. Actualment les instal·lacions funcionen amb pou de bombament, 

pel que es realitzarà un nou pou de bombament segons emplaçament correcte i s’instal·laran dues bombes. 

 

 

 

 

1.13. EXPROPIACIONS. 
 

El terreny que quedarà afectat per la realització de la solució del Projecte pertany íntegrament al Port de 

Portbou. De totes formes, com a precaució i abans de l’inici de les obres caldrà una reunió entre els diferents 

associats del Consorci del Port de Portbou. 

No s'ha detectat cap tipus d'afecció a finques o parcel·les privades 

1.14. REQUISITS AMBIENTALS 
 

En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal·lacions portuàries, els contractista haurà 

d’adoptar totes les mesures necessàries per reduir el risc derivat del desenvolupament de l’activitat, essent 

responsable dels mals i perjudicis causats conforme a la legislació civil, sempre que no siguin imputables a una 

ordre directa del Port de Portbou o a causa de força major; tot això sense perjudici de les conseqüències que 

puguin derivar-se per a l'infractor si el mal o perjudici té el seu origen en una infracció administrativa. 

En cas de subcontractes, el Contractista informarà als subcontractistes dels requisits de prevenció i medi 

ambient i les normes del lloc. 

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona de servei del port hauran de 

complir, durant tot el període d'execució de l'obra els següents requisits: 

- L'obra i els seus límits físics estarà senyalitzada i s’hauran de col·locar els rètols de l’obra, 

d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya. 

- Es disposaran sistemes de tractament d'aigües residuals, si fos necessari, en les instal·lacions 

sanitàries del personal i zona de rentat de camions, maquinària, cubes de formigó, etc., abans 

del seu abocament a la xarxa d’aigües residuals del port. 

- Els transportistes rentaran les rodes i baixos de camions i maquinària d’obres públiques abans 

d'abandonar els límits de l'obra. 

- Els materials de construcció s'apilaran de forma que es redueixi l'emissió de pols, a cobert si és 

necessari, en les zones autoritzades per la Direcció de l'obra. 

- Es regaran les pistes i vials per on circulen els camions i maquinària, en cas d'emissió de pols i 

afeccions a tercers o quan la qualitat de l'aire es vegi afectada. 

- Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d'obra.  

- Es prohibeix abocar a albellons o embornals qualsevol tipus de residu o material de construcció. 

- Es gestionaran els residus generats en l'obra a través de gestors autoritzats. Per això es 

disposarà de contenidors adequats i identificats per a cada tipus de residu. 
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1.15. NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
 

Les tasques i actuacions definides en aquest projecte es desenvolupen d’acord a les normatives i 

recomanacions que constitueixen l'Annex núm. 2 Compliment Normativa CTE i RITE. 

1.16. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES. 
 

En la redacció del present projecte també s’ha tingut en compte el compliment de la Llei 20/1991 de 25 de 

novembre (DOGC núm. 1526 de 4-12-1991), de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

Estan sotmeses a aquesta Llei totes les actuacions en matèria d’urbanisme, edificació, transport i comunicació 

que siguin realitzades a Catalunya per qualsevol entitat pública o privada, així com persones individuals. 

Els errors d’aquesta Llei són corregits al DOGC núm 1527 de 09-12-1991. 

La Llei 20/1991 de 25 de novembre, també es modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol (DOGC 

núm. 1926 de 27-07-1994). 

També és de compliment el Decret 135/1995 de 24 de març (DOGC núm. 2043 de 28-04-1995), de promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

El que es disposa en aquest Reglament és d’aplicació a les actuacions que es realitzin a Catalunya en matèria 

d’urbanisme, edificació, transport i comunicació, Així mateix tracta sobre les accions per fomentar l’accessibilitat 

d’aquestes persones i suprimir les barreres, mesures de control i règim sancionador. 

Es corregeixen els errors d’aquest Decret, en el DOGC núm. 2152 de 10-01-1996. 

Queda derogat el capítol 6 del present Decret mitjançant el Decret 204/1999, de 24 de març (DOGC núm. 2944 

de 03-06-1999) i la seva corresponent correcció d’errors (DOGC núm. 3048 de 03-01-2000). 

A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de 03-12-2003), 

d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Entre altres 

àmbits, és aplicable a espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació.  
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1.17. SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL 
 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, on s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut en les obres, s’inclou al present document, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i s'ha inclòs el seu 

pressupost d'execució material com una partida del pressupost General de l'Obra. 

L'Estudi bàsic de Seguretat i Salut es desenvolupa al Annex número 7. 

En aquest estudi de Seguretat i Salut es detalla: 

 La normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut, aplicable al llarg de l’execució de les diferents 

unitats d’obra. 

 La metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, pel seu 

desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes. 

 L’import del Pressupost que resulta de l’estudi, i que es recull en el Pressupost d’Execució Material de 

l’obra. 

El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut a l’obra puja a la quantitat de CINC MIL SET-CENTS 
SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (5.707,76€), en despeses relacionades en la seguretat i salut de 

l’obra que s’hauran de justificar degudament al Pla de Seguretat i Salut que finalment s’aprovi. 

1.18. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició, i en compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 

gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a 

la normativa catalana vigent, es realitza un Estudi de Gestió de Residus. 

L’Estudi de Gestió de Residus generats durant l’execució de les obres que es proposen en aquest projecte es 

detalla en l’Annex núm.9: Estudi de Gestió de Residus.  

El pressupost d’execució material dedicat a la gestió de residus puja la quantitat de MIL VUIT EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS (1.008,73€). Aquest costos estan inclosos en una partida de despeses relacionades 

en la gestió de residus generats a l’obra en el pressupost del projecte.  

Els costos de la gestió de residus generats en les excavacions i demolicions (Transport de terres a obra i a 

instal·lació autoritzada, inclòs cànon) s’han considerat de manera independent en el pressupost de projecte. 

Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que correspon al que 

executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de construcció i demolició, que 

haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat. 
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1.19. CONTROL DE QUALITAT 
 

El Pla de control de Qualitat que es proposa queda detallat a l’Annex núm. 8 Control de Qualitat. En aquest 

s’assenyalen les unitats objecte de control i el tipus d’assaigs a realitzar.  

Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) del import del pressupost d’execució material (PEM), anirà 

l’abono de les factures del laboratori que es derivin del control de qualitat dictaminat per la Propietat, segons 

l’esquema aprovat per la Propietat d’acord amb la Direcció Facultativa. 

A criteri de la Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre de 

controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

1.20. TERMINI D’EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA. 
 

La planificació i plantejament dels treballs constitueixen l'Annex núm. 7 Programa de Treballs, d'aquest Projecte. 

El contractistes presentarà un Pla d'Obra que s'haurà d'ajustar al termini previst. 

El termini per a l’execució de les obres es fixa en VUIT (8) mesos. 

L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 

El termini de garantia s'establirà al Plec de Clàusules Administratives per al Contracte, i s'establirà un temps a 

partir de la recepció de les obres, en qualsevol cas persistirà la responsabilitat desenal de l'adjudicatari de les 

obres. 

1.21. REVISIÓ DE PREUS 
 

Per tractar-se d’un obra amb termini d’execució inferior a UN (1) ANY, i prenent com a referència la Llei 30/2007 

de 30 d’octubre de Contractes de Sector Públic, no es preveu que hi hagi revisió de preus. 

1.22. DEFINICIÓ D'OBRA COMPLETA. 
 

Dins el Real Decret 1098/2001. l’article 125 especifica que els projectes s’hauran de referir a obres complertes, 

entenent com a obra complerta aquella que pot ser entregada a l’ús general o servei públic corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

1.23. classificació del contractista 
La classificació en grups, subgrups i les categories es defineixen al Real Decret 773/2015, de 28 d'agost, per el 

que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, de 26-10-2001, en la seva secció 1ª. Classificació d’empreses contractistes d’obres, articles 25 i 26. 

La classificació empresarial està formada per tres conceptes: 

I. el grup (que és una classificació general d’activitats) 

II. el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats)  

III. la categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb les 

determinacions de l’article 56.1 de la LCSP). 

La categoria del grup i subgrup es determina en funció de la seva quantia. S’entén per quantia el valor íntegre 

del contracte, quan la seva durada sigui inferior o igual a 1 any. 

Quan es tracti de durades superiors la quantia es referirà al valor mitjà anual o anualitat mitjana. 

Càlcul de l’anualitat mitjana   

 PRESSUPOST DE LICITACIÓ x 12 

AM =    termini d’execució en mesos 

Aquest valor serà el que ens determinarà la categoria de la classificació. 

Les categories amb els valors màxims i mínims són: 

 categoria 1)  inferior o igual a 150.000 € 

 categoria 2)  de 150.000 a 360.000 € 

 categoria 3)  de 360.000 a 840.000 € 

 categoria 4)  de 840.000 a 2.400.000 € 

 categoria 5)  de 2.400.000 a 5.000.000 € 

 categoria 6)  superior a 5.000.000 € 

Les categories 5) i 6) no són aplicables als grups I, J, K i els seus subgrups, la màxima categoria dels quals és 

la 4) quan excedeix els 840.000 euros. 

Quan es faci referència a parts de l’objecte del contracte, susceptibles de consideració independent, caldrà tenir 

en compte el temps d’execució propi d’aquesta part de l’objecte del contracte i el seu pressupost parcial per tal 

d’efectuar l’operació esmentada abans, és a dir, la determinació de la categoria. 
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Si en els plecs de clàusules particulars no s’estableixen terminis parcials per a l’execució de les obres 

corresponents als diferents subgrups, s’haurà de prendre com a termini d’execució, a l’efecte del càlcul de les 

categories respectives exigibles, el termini total d’execució del contracte. 

Amb aquestes premises s'ha realitzat el càlcul de la classificació amb els següents resultats: 

GRUP/SUBGRUP DESCRIPCIÓ PEC AM CATEGORIA 

C/2 ESTRUCTURES 105.018,02 157.527,03 2 

C/4 REVESTIMENTS 82.336,41 123.504,615 1 

C/8 FUSTERIA 33.786,38 50.679,57 1 

Finalment la proposta de classificació del contractista per a l'execució de les obres es la següent: 

Grup Subgrup Categoria 

C 2 2 

C 4 1 

C 8 1 

 

Grup C: EDIFICACIONS. 

Subgrup 2: Estructures de fàbrica o formigó 

Subgrup 4: Feines de paleta, estucats i revestiments 

Subgrup 8. Fusteria 

1.24. codificació cpa 
Segons la classificació estadística de productes per activitat en la Unió Europea, d’acord amb el Reglament 

núm. 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2008. pel qual s’estableix una nova 

classificació estadística de productes per activitats, resulta el present projecte classificat amb el codi: 

CPA 41.00.40 Treballs de generals de construcción d’edificis no residencials. 

CPA 42.91.20: Treballs de construcció d'instal·lacions costeres o portuàries, dics, rescloses i estructures 

hidromecàniques similars. 

CPV 45241000-8: Treballs d'instal·lacions portuàries. 

 

 

 

 

1.25. pressupost de l’obra. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 340.348,14 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL 20.420,89 € 

13% DESPESES GENERALS 44.245,26 € 

Subtotal 405.014,29 € 

21% IVA 85.053,00 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 490.067,29 € 

 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra s'obté un Pressupost General per al Coneixement 

de l'Administració de:  

QUATRE-CENTS NORANTA MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (490.067,29 €). 

1.26. documents de que consta el present projecte 
Integren el present projecte de Construcció els següents documents: 

DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA i ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

ANNEX Núm. 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS     

ANNEX Núm. 2. COMPLIMENT NORMATIVA CTE I RITE 

ANNEX Núm. 3. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA. 

ANNEX Núm. 4. CÀLCUL D'ESTRUCTURES 

ANNEX Núm. 5. INSTAL·LACIONS I SERVEIS   

ANNEX Núm. 6. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 

ANNEX Núm. 7. PROGRAMA DE TREBALLS 

ANNEX Núm. 8. CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX Núm. 9. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS   

ANNEX Núm. 10. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX Núm. 11. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

ANNEX Núm. 12. CONTRA INCENDIS 

ANNEX Núm. 13. ECOEFICIENCIA I CERTIFICAT ENERGÈTIC 
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DOCUMENT Núm. 2.- PLÀNOLS 

PLÀNOL - B.01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

PLÀNOL - B.02. SOBRE-POSICIÓ DE PROPOSTA A PLÀNOL D'ORDENACIÓ 3 DEL PLA ESPECIAL 

PLÀNOL - B.03. SOBRE-POSICIÓ DE PROPOSTA A PLÀNOL D'ORDENACIÓ 6.1 DEL PLA ESPECIAL 

PLÀNOL - B.04. PROPOSTA - PLANTA BAIXA 

PLÀNOL - B.05. PROPOSTA - PLANTA COBERTA 

PLÀNOL - B.06. PROPOSTA - SECCIONS 

PLÀNOL - B.07. PROPOSTA - ALÇATS 

PLÀNOL - B.08. COTES PLANTA BAIXA 

PLÀNOL - B.09. COTES PLANTA COBERTA 

PLÀNOL - B.10. PROPOSTA - FUESTRIES EXTERIORS 

PLÀNOL - B.11. PROPOSTA – FUSTERIES INTERIORS 

PLÀNOL - B.12. PROPOSTA - CTE DB SI 

PLÀNOL - B.13. DETALLS CONSTRUCTIUS 

PLÀNOL - E.01. REPLANTEIG FONAMENTACIÓ I FORJAT SANITARI N0 I DETALLS 

PLÀNOL - E.02. REPLANTEIG INSTAL·LACIONS DEL FORJAT SANITARI N0 

PLÀNOL - E.03. FORJAT SANITARI NIVELL 0 

PLÀNOL - E.04. FORJAT NIVELL +1 

PLÀNOL - I.01. PLANTA BAIXA (N0) - SANEJAMENT 

PLÀNOL - I.02. PLANTA COBERTA (N1) - SANEJAMENT  

PLÀNOL - I.03.. PLANTA BAIXA (N0) - FONTANERIA 

PLÀNOL - I.04. PLANTA BAIXA (N0) - CLIMATITZACIÓ 

PLÀNOL - I.05. PLANTA BAIXA (N0) – CLIMATITZACIÓ (FALS SOSTRES) 

PLÀNOL - I.06. PLANTA COBERTA (N1) – CLIMATITZACIÓ  

PLÀNOL - I.07.. PLANTA BAIXA (N0) – ELECTRICITAT 

 

DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT Núm. 4.- PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE PREUS Núm. 1 

QUADRE PREUS Núm. 2 

PRESSUPOST 

RESUM DE PRESSUPOST 

ÚLTIM FULL 

1.27. conclusions 
El present projecte es refereix a una primera fase, susceptible de ser lliurada al Servei Públic una vegada 

executada, reunint tots els documents i requisits exigits per la Legislació vigent, segons l’article 125 del 

Reglament  General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques R.D. 1098/2001. 

En el mateix es desenvolupa la proposta tècnica dels treballs a realitzar per a la construcció del nou edifici per a 

l’Administració i serveis per a socis i usuaris del Port de Portbou – Fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

El Perelló, agost de 2022 

L’autor del projecte,  
  

 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Lerma i Gómez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 15.443 
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1. INT R ODUC C IÓ 

Les tasques i actuacions definides en aquest projecte es desenvolupen d'acord a les següents normatives i 
recomanacions. 

2. NOR MA T IV A  D’A P L IC A C IÓ 

 PORTS 
 Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya. 

 Decret 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del reglament de la llei portuària catalana. 

 Decret 41/2007, de 20 de febrer, aprova el Pla de ports de Catalunya. (DOGC núm. 4827). 

 ROM 0.2-90, Acciones para Proyectos de Obra Marítima. 

 ROM 0.3-91, Acciones Climáticas (I): Oleaje. Anexo: Clima Marítimo del Litoral Español  

 ROM 0.4-95, Acciones Climáticas para el Proyecto (II): Viento 

 ROM 0.5-94, Geotecnia en Proyecto de Obras Marítimo-Portuarias  

 ROM 4.1-94, Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios 

 ROM 3.1-99, Configuración Marítima: Canales del Acceso y Áreas de Flotación 

 ROM 0.0-01, Procedimiento General y las Bases de Cálculo en el Proyecto 

 ROM 0.5-05, Recomendaciones Geotécnicas en las Obras Marítimas 

 ROM 5.1-05, Calidad del Agua Litoral en las Áreas Portuarias 

 ROM 2.0-08, Muelles y otras Estructuras del Atraque o Amarre [ver ROM 2.0‐11] 

 ROM 2.0-11, Diseños y ejecución en Obras de Atraque y Amarre: Criterios generales y Factores del 
Proyecto 

 Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí (BOE núm. 317 de 30/12/2010). 

 EDIFICACIÓ 
 Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenació de l’Edificació 

 Código Técnico de la Edificación, CTE . RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10). 
Ordre Fomento 1635/2013 de 10 de setembre de 2013 pel que s'actualitza el DB HE Estalvi d'Energía i les 
seves correccions d’errades ( BOE 8/11/2013). 

 Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción.RD 1630/1992 modificat pel RD 
1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes). 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación D 462/1971 (BOE: 
24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)  

 Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) 
correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)  

 Libro de Ordenes y visitas. D 461/1997, de 11 de març 

 SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

 CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

 CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 
28/03/2006) i les seves modificacions. 

 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

 CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 
28/03/2006) i les seves modificacions. 

 Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  Llei 
3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

 Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

 REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 
842/2002 (BOE 18/09/02). 

 ICT-31-BT del REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instalaciones con fines especiales, 
piscinas y Fuentes. 

 Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç. Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

 ACCESSIBILITAT 

 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificacions. RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). 
Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

 CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

 CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les 
seves modificacions 

 Llei d’accessibilitat. Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

 Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91. D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 FERMS I PAVIMENTS 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3 de 6 de febrer de 1.976 

i les seves modificacions posteriors. 

 Ordre de 14 de maig de 1990 Instrucció 5.2-IC sobre drenatge superficial (BOE núm. 123 de 23/05/90). 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, Instrucció 6.1-IC sobre seccions de ferm (BOE Núm.297 de 
12/12/03). 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, Instrucció 6.3-IC Rehabilitació de ferms (BOE Núm.297 de 
12/12/03). 

 Ordre circular 24/2008. Seccions de ferms i capes estructurals de ferms.  
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 Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció del formigó estructural (EHE-08). 
(BOE núm. 203 de 22/08/08) 

 ENLLUMENAT I BT 
 Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3407, de 12 de juny de 2001). 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, Ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC 3407 de 12.06.2001). 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Real Decret 842/2002, de 2 d'agost (BOE 224 de 18.09.2002). 

 Real Decret 1890/2008, que aprova el Reglament d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat 
exterior y instruccions tècniques complementàries. EA-01 a EA-07. 

 SEGURETAT I SALUT 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE. 269, de 10 de novembre). 

 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 
Núm.298 de 13/12/03). 

 Notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/215/2004, de 15 de juny, per la qual es modifica 
l’Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, i s’aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de 
treball. (DOGC Núm.4163 de 29/06/2004). 

 Disposicions mínimes en matèria de Senyalització de seguretat i salut en el treball. Real Decret 485/1997, 
de 14 d'abril (BOE. 97, de 23 d'abril). 

 Ordre Circular 301/89 T, de 27 d'abril, sobre senyalització d'obres. 

 Ordre de 28 de desembre de 1999, aprova la norma 8.1-IC, senyalització vertical, de la Instrucció de 
Carreteres (BOE núm. 24 de 28/01/2000). 

 Ordre de 16 de juliol de 1987, aprova la norma 8.2-IC «Marcas Viales» de la Instrucció de Carreteres (BOE 
núm. 185 de 04/08/87). 

 CONTROL DE QUALITAT i GESTIÓ DE RESIDUS 
 Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la Construcció. Decret 257/2003, de 21 d’octubre (DOGC 

Núm.4000 de 31/10/03). 

 Decret 77/1984 de 04-03-1984, de control de qualitat dels materials i les unitats d'obra. 

 Resolució MAH/4162/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a 
l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental CE als productes prefabricats de formigó amb 
material reciclat (DOGC núm. 5787 de 31/12/2010) 

 Ordre de 21 de novembre de 2001, estableix els criteris per a la realització del control de producció dels 
formigons fabricats en central (BOE núm.302 de 18.12.01). 

 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

 REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 

 Guia d’aplicació del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

 

Així com totes aquelles normes vigents en les companyies subministradores dels serveis (aigua i electricitat) i també, 
en matèria de medi ambient com: 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm 3.407, 
de 12 de juny de 2001). 

Durant l'execució de les obres, serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions enumerades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot moment les 
condicions més restrictives. 
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1. INT R ODUC C IÓ 

El Port de Portbou, ha porporcionat un aixecament topogràfic detallat de tot l’àmbit del Port on es representen tots els 
elements característics existents (bol·lards, vorera, serveis existents, paviments, etc..) necessaris per a la bona 
realització del projecte. 

 

 

 

De totes maneres, TENGI Consultoria Tecnica ha realitzat un aixecament topogràfic de suport amb un receptor GPS 
Geodèsic amb precisió centimètrica marca Trimbe, model R6. Donades les característiques de la zona del projecte, 
no ha estat necessari realitzar cap radiació i, en conseqüència, no s’ha definit una xarxa de bases de replanteig. 

També s’ha utilitzat la cartografia 1:1000 i 1:5000 de l’ICGC per a completar la documentació gràfica. 

2. L L IS T A T  DE  P UNT S  

A continuació s’adjunta el llistat de punts de l’aixecament de suport en el sistema de coordenades ETRS89. 

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 
3 513584,962 4697059,909 1,227 can 
4 513600,408 4697033,940 1,500 bor 
5 513632,870 4697030,580 1,230 can 
6 513632,803 4697029,458 1,248 quadre 
7 513721,402 4696975,859 1,232 can 
9 513715,021 4696971,697 1,337 bor 

10 513713,042 4696968,801 1,447 lb 
11 513710,963 4696966,024 1,549 lb 
12 513709,522 4696965,261 1,577 lb pk 
13 513706,824 4696961,134 1,753 mur 

p100 513673,896 4696981,314 1,679 mur 
p18 513602,279 4697037,199 1,438 lb 
p19 513604,411 4697039,998 1,367 bor 
p20 513604,419 4697040,010 1,376 bor 
p21 513607,481 4697027,895 1,651 pou 
p22 513618,291 4697020,357 1,687 pou 
p23 513619,607 4697022,084 1,503 bor 
p24 513619,752 4697022,346 1,484 lb 
p25 513621,264 4697025,481 1,433 lb 
p27 513622,929 4697028,605 1,318 bor 
p28 513618,294 4697015,744 1,770 far 
p29 513627,086 4697010,590 1,781 arq 
p30 513626,712 4697009,956 1,787 arq 
p31 513627,329 4697009,632 1,823 arq 
p33 513627,695 4697010,224 1,821 arq 
p34 513633,459 4697013,561 1,540 bor 
p35 513633,603 4697013,805 1,532 lb 
p36 513635,497 4697016,748 1,447 lb 
p37 513637,172 4697019,841 1,345 bor 
p38 513634,096 4697028,416 1,225 hid 
p39 513632,501 4697029,506 1,234 pou 
p40 513631,642 4697030,056 1,228 pou 
p41 513630,531 4697030,752 1,255 pou 
p42 513630,048 4697030,033 1,259 pou 
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 
p43 513631,113 4697029,336 1,235 pou 
p44 513630,609 4697032,089 1,274 can 
p45 513633,385 4697029,096 1,267 quadre 
p46 513644,816 4697015,067 1,368 bor 
p47 513642,954 4697012,107 1,433 lb 
p48 513641,191 4697009,135 1,539 lb 
p49 513641,038 4697008,853 1,572 bor 
p50 513641,714 4697007,618 1,608 bor 
p51 513641,673 4697006,131 1,634 bor 
p52 513641,061 4697004,469 1,651 bor 
p53 513639,315 4697001,516 1,729 bor 
p54 513638,503 4697000,182 1,820 bor 
p55 513639,374 4697001,554 1,744 for 
p56 513648,300 4696996,256 1,731 for 
p57 513648,756 4697001,860 1,667 lb pk 
p58 513649,995 4697003,729 1,617 lb 
p59 513649,991 4697002,464 1,635 pou 
p60 513655,496 4696996,858 1,647 arq 
p61 513654,679 4696995,488 1,653 arq 
p62 513656,051 4696994,661 1,604 arq 
p63 513656,888 4696996,024 1,611 arq 
p64 513656,781 4696996,430 1,593 mb 
p65 513658,648 4696995,347 1,602 mb 
p66 513654,549 4696995,762 1,604 mb 
p67 513653,439 4696993,933 1,674 mb 
p68 513699,459 4696989,459 1,127 can 
p69 513686,442 4696981,189 1,478 lb 
p70 513691,753 4696975,047 1,544 pou 
p71 513692,127 4696975,782 1,531 pou 
p72 513693,193 4696977,428 1,476 pou 
p73 513681,693 4696979,878 1,550 edi 
p74 513678,080 4696985,238 1,432 edi 
p75 513675,829 4696986,635 1,430 edi 
p76 513674,378 4696987,577 1,476 edi 
p78 513675,409 4696987,996 1,432 lb 
p79 513677,314 4696990,826 1,320 lb 
p80 513678,943 4696993,977 1,266 bor 
p81 513678,063 4696995,773 1,241 arq 20 
p82 513680,371 4696998,600 1,168 far 
p83 513681,783 4697000,306 1,097 can 
p84 513690,723 4696993,443 1,132 pou 
p85 513690,669 4696992,706 1,151 arq 40 

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 
p86 513689,925 4696994,185 1,162 quadre 
p87 513690,507 4696993,823 1,145 quadre 
p88 513663,575 4697010,453 1,173 quadre 
p89 513664,157 4697010,091 1,194 quadre 
p90 513664,422 4697009,738 1,173 pou 
p91 513664,426 4697008,968 1,217 arq 40 
p92 513660,873 4696995,931 1,530 edi 
p93 513657,456 4696995,396 1,532 arq 70 
p94 513656,921 4696994,513 1,534 arq 70 
p95 513657,312 4696990,971 1,533 for 
p97 513657,644 4696990,790 1,564 edi 
p98 513656,902 4696989,443 1,261 edi 
p99 513668,173 4696984,623 1,542 for 
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1. INT R ODUC C IÓ 

En el present annex s’adjunten els càlculs justificatius de les diferents elements estructurals que s’inclouen al Projecte 
del nou edifici en el port de Portbou. 

Per al càlcul de les estructures s'ha utilitzat el programa CYPE Arquitectura, Ingenieria i Construcción. 

 

2. HIP ÒT E S I I C ONS IDE R A C IONS  
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4. C ONC L US IONS  

S’ha comprovat doncs que la quantia d’armadura col·locada en els murs del present projecte es suficient per suportar 
les sol·licitacions a les que es veu exposada. 

 

Finalment, les sabates dels murs tindran unes dimensions de 65x65x30 i les sabates dels pilars de 160x160x95. 

 

El forjat del nivel 0 corresponent al forjat sanitaria será de gruix 30cm, será de biguetes prefabricades autoresistents 
de formigó i cassetó prefabricat de formigó. 

El forjat del nivel +1 correspon a una llosa de formigó armat i té un gruix de 20cm. 

 

Totes les especificacions i detalls es troben dibuixats en els plànols d’estructura corresponents al projecte executiu 
adjunt a aquesta memoria. 
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1. INT R ODUC C IÓ 

1.1. Antecedents i Estat Actual 
La zona de l’emplaçament de l’edifici està dotada de serveis i d’enllumenat públic. A la zona s’hi troben els serveis 
següents: 

 Xarxa de Baixa Tensió 

 Xarxa d’aigua Potable 

 Xarxa de Telecomunicacions 

 Xarxa de Sanejament 

 Xarxa d’Enllumenat Públic 

2. DE F INIC IÓ DE L S  T R E B A L L S  

La construcció de l’edifici de les noves oficines i vestuaris al Port de Portbou, requerirà de la connexió de soterrada de 
les xarxes existents de Baixa Tensió, Aigua Potable i Telecomunicacions. Aquestes entraran a l’edifici per la sala 
d’instal·lacions adequada a la façana posterior de l’edifici. 

 

La instal·lació de fontaneria donarà servei al conjunt de l’edifici. L’edifici disposara d’aigua freda i calenta que 
alimentaran els següent equips: rentamans, dutxes i aigüeres.  

 

El subministrament serà directe de la xarxa pública amb un comptador situat en la façana posterior de l’edifici. 

 

Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran 
efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es garanteix la seva 
ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament.  

 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, en quant a:  

- Qualitat de l’aigua.  

- Proteccions contra retorns.  

- Condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió).  

- Manteniment.  

- Estalvi d’aigua.  

- En les següents condicions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX NÚM. 5 INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
 

PROJECTE DEL NOU EDIFICI PER A OFICINES I VESTUARIS AL PORT DE PORTBOU  
 

2 
   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions de la Companyia subministradora.  

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

 

Pel que fa al sanejament, l’escomesa de l’edifici es connectarà a la canonada general existent. 

 

No està prevista la instal·lació d’enllumenat públic a la façana del nou edifici d’oficines. 

 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, conduint-
les a la xarxa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de sifons hidràulics. 

 

Càlcul cabal segons criteria de l’ACA: 

  
 

Tal i com s’ha comentat en la memòria es disposarà d’un pou de bombament tal i com ja disposen les instal·lacions 
actuals, s’instal·laran dues bombes degut a la presència molt pròxima del nivell freàtic, i es formigonarà tot el fons del 
reblert. 
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La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres reglamentacions 
en quant a:  

- ventilació  

- traçat  

- dimensionat  

- manteniment  

 

En les següents condicions:  

 

Ventilació - Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el correcte 
funcionament dels tancaments hidràulics.  

Traçat - El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels residus evitant-ne la 
retenció.  

Dimensionat - La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions segures.  

Manteniment - Es dissenya de forma que siguin accessible.  

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del CTE 
(R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com 
les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003).  

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

 

 

El subministrament elèctric és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, sense necessitat 
de disposar de centre de transformació i amb comptador en planta baixa.  

Els comptador s’ubicarà en la façana posterior de l’edifici, en zona de fàcil i lliure accés i amb un espai lliure d’1,50m 
davant. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la companyia 
subministradora i permetran efectuar amb normalitat la lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es 
garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles inundacions. El seu comportament al foc serà E ≥ 30.  

 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i estabilitat necessària 
pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat. 

 

La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes 
Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa 
Tensió.  

 

 

La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del carrer Lluís Companys, la Caixa General de Protecció 
(CGP) ubicada a la tanca perimetral (límit de la propietat pública i privada), la Línia General d’Alimentació (LGA) que 
uneix la CGP i el comptador. 

 

Constarà també de la instal·lació de posada a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 Ω. i estarà formada 
per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi connectarà l’elèctrode vertical de l’antena. 
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MEMÒRIA 

1. OB J E C T E  

L’estudi de Seguretat i Salut del “Projecte del nou edifici d’administració i serveis als navegants al Port de 
Portbou -  Fase 1” estableix les previsions de prevenció de riscos d’accidents durant la construcció de l’obra. El 
present document estableix la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats del 
treball de reparació, conservació, entreteniment i manteniment. Per altra banda, l’estudi determina les instal•lacions 
preceptives per a la higiene i benestar dels treballadors. 

L’objecte de l’estudi és dotar de directrius bàsiques a cadascun dels contractistes i subcontractistes que participin a 
l’obra de tal manera que els seus plans de seguretat i salut determini els mitjans materials i tècnics que han d’afectar 
als treballador durant l’execució de l’obra. Amb la finalitat de portar a terme les obligacions en el camp de la prevenció 
de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció facultativa i/o coordinador en 
seguretat i salut, d’acord amb el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre de l’Estat espanyol, s’implanta 
l´obligatorietat de la inclusió de un Estudi de Seguretat i Salut en les obres dels projectes de construcció de 
conduccions subterrànies independentment del seu pressupost i personal (Article 4 del RD 1627/1997). 

2. DE S C R IP C IÓ G E NE R A L  DE  L ’ OB R A  

2.1. Resum general de les obres i instal·lacions projectades 
L’objecte del projecte denominat “Projecte del nou edifici d’administració i servei als navegants al Port de 
Portbou” és la determinació de la solució tècnica-econòmica i la definició de les unitats més adient, per a la correcta 
execució de les obres consistents en la construcció del nou edifici per a l’Administració, Marineria i serveis per a socis 
i usuaris del Port de Portbou. 

2.2. Unitats constructives que integren l’obra 
Les activitats a executar per ordre constructiu són les següents: 

 Demolicions 

 Moviment de terres 

 Sanejament 

 Edifici  

 Instal·lacions enllumenat i baixa tensió 

 Instal·lacions telecomunicacions 

 Instal·lacions aigua potable 

 Instal·lacions de sanejament 

2.3. Personal previst 
S'estima que durant l'execució dels treballs hi hagi un màxim de vint (20) treballadors. 

2.4. Termini d’execució i planning dels treballs 
S'estima que la durada de l’obra sigui de vuit (8) mesos 

2.5. Pressupost 
El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de:  
CINC MIL SET-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (5.707,76€) 
pel total de les obres compreses en el present projecte. 

2.6. Telèfons d’interès 
En aquest apartat s’anomenen els números de telèfon de major interès en cas de necessitat de trucada per 
emergències. Aquests telèfons son els: 

SERVEI DIRECCIÓ 

 
AJUNTAMENT Passeig de la Sardana, 11 972 390 284 

PARC BOMBERS 
Carrer de Méndez Núñez, 22, Portbou 

 
Carrer Vuit de Març, s/n, Llançà 

112 

MOSSOS D’ESQUADRA Passeig de la Sardana, 11 972 541 800 
112/088 

AMBULÀNCIES ------ 061 
EAP LLANÇÀ Dolores Halcón, 16 972 122 010 

CONSULTORI LOCAL PORTBOU Passeig de la Sardana, 8 972 390 700 
CREU ROJA LLANÇÀ Carrer Castellar, 8 972 12 12 21 

2.7. Oficis que intervenen en l’obra 

 Oficial 1a 

 Oficial 1a paleta 

 Oficial 1a encofrador 

 Oficial 1a ferrallista 

 Oficial 1a soldador 

 Oficial 1a col·locador 

 Oficial 1a fuster 

 Oficial 1a pintor 

 Oficial 1a vidrier 

 Oficial 1a manyà 

 Oficial 1a electricista 

 Oficial 1a lampista 

 Oficial 1a muntador 

 Oficial 1a d'obra publica 

 Oficial 1a jardiner 

 Ajudant encofrador 

 Ajudant ferrallista 

 Ajudant soldador 

 Ajudant col.locador 

 Ajudant fuster 

 Ajudant pintor 

 Ajudant electricista 

 Ajudant lampista 

 Ajudant muntador 

https://www.google.com/search?q=tel%C3%A8fon+ajuntament+portbou&oq=ajuntament+portbi&aqs=chrome.2.69i57j0i13j0i5i13i30j0i8i13i30l2.9506j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02xAPAShVVN_3ONGuAtAU_SkAaTUw%3A1603288046475&ei=7juQX-bIHLaGjLsPurSrsAs&q=creu+roja+llan%C3%A7a&oq=creu+roja+llan%C3%A7a&gs_l=psy-ab.3.0.0j0i22i30k1.18709.20015.0.21373.6.6.0.0.0.0.165.567.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.4.566....0.8xJEyOyuO14
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 Ajudant 

 Manobre 

 Manobre especialista 

 Peó 

2.8. Maquinària, eines i equips auxiliars previstos 
Està previst l'ús de la següent MAQUINÀRIA 

 Martell trencador 

 Camió cisterna 

 Grua mòbil autopropulsada 

 Retroexcavadora 

 Camió grua 

 Corró vibrant autopropulsat 

 Carretons elevadors 

 Martells pneumàtics 

 Verduc per a la fusta 

 Camió formigonera 

 Grup electrògen 

 Compressor 

 Camió transport 

 Formigonera elèctrica 

 Corró vibrant 

 

Està previst l'ús de les següents EINES 

 Radial de cort 

 Sierra de cort 

 Equip d’oxitall 

 Soldadora per arc elèctric 

 Trepant portàtil 

 Petita maquinària elèctrica 

 Eines manuals 

 Vibradors elèctrics i pneumàtics 

 Compactadora de pneumàtics 

 

Està previst l'ús dels següents MITJANS AUXILIARS 

 Escales de mà. 

 Plataformes elevadores mòbils de personal 

 Cables, cadenes, eslingues I estris d’hissar 

 Bastides 

 Puntals 

 Cindris 

 Cubilot 

3. IDE NT IF IC A C IÓ I A VA L UA C IÓ DE  R IS C OS  

3.1. Riscs professionals 
Cal indicar inicialment que en obres de construcció, no existeixen riscs evitables al 100%. Però mitjançant l’aplicació 
de mesures de prevenció adients, podran controlar-se o reduir-se en diferent grau. En alguns casos el risc, un cop 
aplicades les mesures, és pràcticament nul. Malgrat això, es fa esment d’un llistat general de riscos professionals: 

 Durant la construcció: 

 En excavacions: 

 Despreniments de talussos. 

 Caiguda de murs existents. 

 Descalçat i/o trencament de dipòsits d’aigua i fangs existents. 

 Electrocucions per interferència en línies elèctriques soterrades de baixa tensió. 

 Tombada per accident de vehicles i màquines. 

 Caigudes de personal al mateix i diferent nivell. 

 Atropellament per màquines o vehicles. 

 Atrapaments. 

 Sorolls. 

 Vibracions. 

 Projecció de partícules als ulls. 

 Pols. 

 En transport, abocament i compactació: 

 Accidents de vehicles. 

 Atropellaments per màquines o vehicles. 

 Atrapaments 

 Caigudes de material. 

 Talls i cops. 

 Vibracions. 

 Pols. 

 En formigons: 

 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 

 Caiguda de materials. 

 Electrocucions. 

 Dermatosis per ciment. 

 Talls i cops. 

 Esquitxades. 

 Projecció de partícules als ulls. 

 Ferides produïdes per objectes punxants i tallants. 

 Atropellaments per màquines o vehicles. 
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 En soldadures: 

 Explosions. 

 Fums metàl·lics. 

 Radiacions. 

 Riscs elèctrics dins de l’obra. 

 Interferències amb línies de mitja i baixa tensió. 

 Derivats de maquinària, conduccions, quadres útils, etc., que utilitzen o produeixen electricitat a 
l’obra 

 En instal·lació d’equips: 

 Caigudes de personal. 

 Caigudes de materials. 

 Electrocucions. 

 Talls i cops. 

 Ferides produïdes per objectes punxats i tallants. 

 Atropellaments. 

 Riscs d’incendi: 

 En magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

 Risc de zona. 

 Durant la posada en marxa i explotació: 

 Riscs per interferències de treball. 

 Neteges i/o reparacions de pericons i dipòsits. 

 Revisions i/o reparacions mecàniques 

 Revisions i/o reparacions elèctriques. 

 Trànsit de vehicles. 

 Riscs per desplaçaments. 

Inclouen tots els riscs derivats per la necessitat de vigilar i controlar les instal·lacions i aquells que, puntualment, 
requereixen desplaçaments per revisions i reparacions. Entre ells: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes a dipòsits. 

 Riscs elèctrics: 

Són aquells que es presenten a l’hora d’efectuar el manteniment elèctric, preventiu i correctiu dels 
equips que componen les instal·lacions. Poden ser: 

• Interferències amb línies de M.T. o B.T. 

• Produïts per subestació i centre de transformació. 

• Produïts per quadres elèctrics, maquinària, útils, etc. 

 Riscs de zona: 

Són els riscs propis de determinades zones de l’obra, com: 

• Elements tòxics i/o nocius (Hipoclorit sòdic) 

• Atmosferes amb condensacions 

• Productes químics corrosius (Hipoclorit sòdic) 

 Riscs produïts per agents atmosfèrics. 

Són els derivats de les condicions climàtiques de la zona i que tenen la seva importància. Inclou: 

• Per efecte mecànic del vent. 

• Per tempesta. 

• Per efecte de l’aigua, neu o gel. 

• Per efecte de les baixes temperatures. 

• Per efecte de la boira. 

 Cal fer menció concreta dels següents riscos potencials: 

• Totes les obres es realitzaran amb el personal de la planta treballant en les seves diverses 
ocupacions. 

• Excavacions en zones contigües amb elements assimilables a dipòsits d’aigua. 

• Construcció i reposició de vials a l’interior de l’ETAP. 

• Disposició de canonades en rases a diverses profunditats. 

• Realitzar instal·lacions elèctriques en habitacles amb altres instal·lacions elèctriques. 

• Línies elèctriques a zones on existeix cablejat que dóna servei a equips en funcionament. 

3.2. Riscs de danys a tercers 
Els riscs de danys a tercers poden derivar-se de la circulació de vehicles durant l’execució de les obres, i en els 
accessos a l’obra. Per tant, seran associats a: 

 La circulació de vehicles durant l’execució de les obres i en els accessos. 

 Treballs  de  reparació  i  remodelació  d’INSTAL·LACIONS on  calgui  la  presència  de treballadors de 
l’ETAP per al normal funcionament de la planta. 

 L’obertura de rases en zones de pas de treballadors de l’ETAP i/o visites. 

 La implantació de noves instal·lacions elèctriques en zones de treball amb instal·lacions elèctriques 
actuals. 

4. ME S UR E S  P R E V E NT IVE S  P E L S  R IS C S  P R OF E S S IONA L S  

4.1. Proteccions individuals 

 Cascos per totes les persones que participen en l’obra, inclosos visitants. 

 Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu 
Provincial. 

 Peces de vestir reflectants. 

 Botes de seguretat de lona (classe III). 

 Botes de seguretat de cuir (classe III). 

 Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 

 Botes dielèctriques. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma. 

 Guants de soldador. 

 Guants dielèctrics. 

 Cinturó de seguretat de subjecció. 
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 Cinturó de seguretat de caiguda. 

 Cinturó anti-vibratori. 

 Equip de respiració autònom. 

 Màscares anti-pols. 

 Ulleres contra impactes i anti-pols. 

 Protectors auditius. 

 Pantalla de seguretat per a soldador. 

 Polaines de soldador. 

 Maniguets de cuir. 

 Vestits d’aigua. 

 Ulleres soldadura autògena. 

 Banquetes. 

4.2. Proteccions col·lectives 
Es donarà preferència a les proteccions col·lectives sobre les individuals. 

 En excavació: 

 Apuntalament de murs. 

 Talussos adients per evitar despreniments. 

 Estrebada (entibació) en rases profundes o de molta pendent. 

 Esgotament d’aigua en zones amb nivell freàtic alt. 

 Tanques de limitació i protecció. 

 Cinta d’abalisament. 

 Baranes. 

 Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària. 

 Senyals de seguretat. 

 Detectors de corrents elèctriques. 

 Marquesines o corredors de seguretat. 

 Regat de pistes. 

 Topalls en abocadors. 

 En transport, abocament i compactació: 

 Tanques de limitació i protecció. 

 Cinta d’abalisament. 

 Senyals acústiques i lluminoses d’avís de maquinària 

 Senyals de seguretat 

 En formigons: 

 Il·luminació d’emergència en rases i pericons. 

 Corredor de seguretat. 

 Tanques de limitació i protecció. 

 Cinta d’abalisament. 

 Senyals de seguretat. 

 Filats o peces de protecció. 

 Baranes. 

 Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

 En soldadures: 

 Vàlvules anti-retorn. 

 En riscs elèctrics: 

 Interruptor diferencial. 

 Preses de terra. 

 Transformadors de seguretat. 

 Porxades limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

 En incendis: 

 Extintors portàtils 

 En neteges i/o reparacions de pericons: 

 Senyalització operativa. 

 Equip de respiració semi-autònom. 

 Ventiladors regeneratius d’aire. 

 Detector portàtil d’absència d’aire. 

 Detector portàtil d’absència d’oxigen. 

 Detector portàtil de gasos explosius. 

 Perxes i flotadors. 

 En revisions i/o reparacions mecàniques: 

 Senyalització operativa. 

 Polsadors de seguretat “in situ”. 

 En zones de risc de caigudes a pericons: 

 Baranes 

 Perxes i flotadors. 

4.3. Servei tècnic de seguretat i salut 
Es disposarà d’assessorament tècnic de seguretat i salut en qualitat d’ajuda al cap d’obra. 

També hi haurà una brigada de seguretat (oficial i peó) per a la instal·lació, manteniment i reparació de les proteccions. 

4.4. Servei metge 
L’empresa constructora tindrà un servei metge d’empresa propi o mancomunat. 

4.5. Comitè de seguretat 
D’acord amb l’Ordenança General de Seguretat i Salut al Treball i el Conveni Col·lectiu de la Província es 
constituirà a un comitè de seguretat i salut de l’obra, les obligacions del qual seran les assenyalades a la legislació 
esmentada. 
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4.6. Medicina preventiva i primers auxilis 

4.6.1. Farmacioles 

Les característiques de l’obra no recomanen la dotació d’un local destinat a farmaciola de primers auxilis, per això, 
es preveu l’atenció primària als accidents mitjançant la utilització de maletes farmaciola de primers auxilis fetes servir 
per persones competents. 

4.6.2. Assistència a accidentats 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres metges ( serveis propis, mútues patronals, 
mutualitats laborals, ambulatoris, etc) on s’ha de traslladar als accidentats per ser atesos de la manera més ràpida i 
millor. 

És molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als 
centres d’assistència. 

4.6.3. Certificats d’aptitud per al lloc de treball 

Tot el personal que treballi en les obres haurà d’acreditar mitjançant certificat de l’empresa constructora la seva 
aptitud per al lloc de treball que desenvolupi. En cas de personal de nova contractació, prèviament a la seva 
incorporació a l’obra, es realitzarà el corresponent reconeixement mèdic el qual permeti estendre l’esmentat certificat 
d’apitud. 

4.7. Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

 Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

 Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

 Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

 Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 

 Plataforma motoritzada sobre pal amb sistema de seguretat integrat 

 Pont penjant metàl·lic suspès amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat 
amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

 Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

 Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc 
inferior fix, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 

 Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

 Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

 Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 

 Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

 Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de reserva 
d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

 Paletitzat i empaquetat o fleixatge normalitzat 

 Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

 Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb 
ganxos al cap dels puntals 

 Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

 Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

 Protector de mans per a cisellar 

 Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

 Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

 Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 

 Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

 Grua mòbil d'accionament manual 

 Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 

 Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

 Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

 Suport de repòs per al disc radial portàtil 

 Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

 Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

 Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament 
hidràulic des de l'exterior de la rasa 

 Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 

 Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

 Carretó manual porta palets 

 Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

 Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de fusta 

 Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

 Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 

 Estrebat de pou circular amb tensor 

 Estrebat de pou rectangular amb tensor 

 Apuntalament de talús inestable amb panells 

 Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 

 Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
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 Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

 Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al 
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

 Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, 
masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

 Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D 
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i 
amb el desmuntatge inclòs 

 Senyal acústica de marxa enrere 

 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

 Cable d'acer de guiat de material suspès 

 Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

 Encenedor de gúspira amb mànec 

 Cinturó portaeines 

 Torreta per al formigonat de pilars 

 Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

 Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

 Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

 Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 

 Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

 Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

 Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

 Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

 Luxímetre portàtil 

 Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

 Termòmetre / baròmetre 

 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

 Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

 Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

 

 

 

 

 

 

5. ME S UR E S  P R E V E NT IVE S  P E L S  R IS C S  DE  DA NY S  A  T E R C E R S  DUR A NT  L ’O B R A  

Per a evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de sortida de camions i de 
limitació de velocitat en la carretera a les distàncies reglamentàries de l’entronc amb ella. 

Així mateix, es senyalitzarà reglamentàriament totes les carreteres, carrers i camins afectats per les obres, tancant el 
pas en cas necessari. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se en 
el seu cas, els tancaments necessaris. 

En el cas de les visites, s’han d’adoptar mesures com la senyalització adient de les zones visitables, establint rutes de 
visita modificables segons el llistat de determinades instal·lacions, l’acotament i prohibició de pas vingui imposat pels 
treballs de manteniment i conservació. 

6. ME S UR E S  P R E V E NT IVE S  E N E L S  MÈ T ODE S  C ONS T R UC T IUS  

Abans del començament de les obres es realitzarà un recorregut del traçat de canonades, instal·lacions elèctriques, 
zones de cablejat, canonades de gas i altres, amb responsables de planta amb la finalitat de marcar les diferents 
conduccions i cablejats elèctrics que podran afectar-se. 

Durant les obres, d’aproximar-se a algun servei es reclamarà la presència del responsable de planta. Si és el cas, en 
zones amb nivell freàtic alt es realitzarà esgotament d’aigua. 

Les obres especials s’abalisaran convenientment, i els forats horitzontals es protegiran convenientment. 

Sempre i quan es garanteixi la seguretat de l’obra s’habilitaran passos per a vehicles a les diferents zones de la 
planta. Si la seguretat no està garantida, es tallarà el trànsit de la zona. 

Un cop finalitzades les obres es realitzarà una neteja profunda de la zona, no deixant cap sobrant ni de materials, 
terres o màquines. 

7. P R OC E DIME NT S  DE  P R E VE NC IÓ DE  R IS C OS  

7.1. Àrees auxiliars 
Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos 
es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura 
de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots 
els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 
barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si 
no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i 
topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de 
bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà 
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m 
d’altura. L’accés mitjançant escala ”de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 
m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
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De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais 
ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2  de superfície i 10 m3 
de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada 
mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 
secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones 
de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació 
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 
independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un 
d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de 
càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 
passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en  la  mesura del  
possible, evitant  la  seva  difusió per  l’atmosfera. En  els  tallers  tancats,  el subministrament d’aire fresc i net per 
hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3 , llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 

Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims- màxims“, segons una 
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels 
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

7.2. Tractament de residus 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 
fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

7.3. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, 
la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels 
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme 
humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a 
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en 
idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de  la  substància d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte nomenclatura de la 
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 
presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material 
i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, 
estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i 
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició 
de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) 
que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

7.4. Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de 
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

7.5. Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat 
pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de 
les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en 
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

7.6. Mediambient laboral 
Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de 
tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir- se presents en el 
Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, 
tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 

25-50 lux  :   En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux  :   Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 
mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux  :   Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux  :   Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en 
bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux  :   Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux  :   Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux  :   En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i 
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 
de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els 
nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 
Esmeriladora de peu 60-75 dB 
Camions i dumpers 80 dB 
Excavadora 95 dB 
Grua autoportant 90 dB 
Martell perforador 110 dB 
Mototrailla 105 dB 
Tractor d’orugues 100 dB 
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per 
a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.-     Supressió del risc en origen. 

2on.-    Aïllament de la part sonora. 

3er.-     Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

 

Pols 

El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores 
diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

10 

C = -------------------------- mg / m3 

% Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la 
pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària 
i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver de fixar-se en els pulmons. 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 
següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 
Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest 
es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i 
neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.-     Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.-    Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 
manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 
residus. 

5è.-      Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.-      Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre  superfícies  de  suport provisionals. 

8è.-      Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.-      Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.-    Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.-    Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada 
partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. Comprenen: Radiació 
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. Els treballadors més freqüents i 
intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el 
cas dels ulls, al ser absorbida la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus 
de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui 
possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, s’haurà d’incrementar adequadament la il·luminació del recinte, de manera que 
s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els 
soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com 
a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: 
cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen 
aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense 
apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda inclosa dins 
de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 
convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, 
pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent 
màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant 
d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, s’haurà de dur a terme mitjançant 
la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que 
s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos 
laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, 
que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a  la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del 
temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació 
en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de 
la radiació reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb 
ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, s’hauran de protegir les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el 
cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament 
de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat 
inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia 
o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes 
unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una 
amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de 
radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes 
IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments 
òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a 
la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 
cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 
radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com 
per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400-700  nm),  alguna  radiació  UV  (200-400  nm),  o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a. Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b. Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c. Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, 
de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

d. A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica 
que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

e. Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen 
mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

f. Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials 
associats amb la radiació i equip que la genera. 

g. Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament mèdic. 

h. La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada 
per visió directa del raig. 

 

 Àrea de treball: 

a. L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser 
tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b. Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar- se les 
superfícies reflectants i polides. 

c. A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se 
durant el treball. 

d. S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els 
làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e. Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 

 

 Equip: 

a. Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

b. Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que 
correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c. Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, 
així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el 
treball amb làser en el laboratori. 
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d. Les ulleres protectores normalitzats, s’hauran de comprovar regularment i s’han de seleccionar d’acord amb la 
longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e. Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 
especular. 

 

 Operació: 

a. Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no 
obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b. Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c. L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 
funcionament sense estar vigilat. 

d. Com a procediment de protecció general, s’hauran d’utilitzar ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 

e. L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 

f. S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al 
llarg de tota la trajectòria. 

g. Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, 
han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció 
ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest 
es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. 
L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat 
que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 
granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de 
treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 
determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba. 

 Les  instal·lacions mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant  radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 
potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 
radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors 
de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 
d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 
fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o 
a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents 
per radiació, és dir:  

a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura).  

b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat 
de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que 
treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte 
acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar 
els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de 
radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en 
un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en 
funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula 
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual 
es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap 
objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

S’haurà de dur un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment 
exposats a radiacions. 

7.7. Manipulació de materials 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 
més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 
de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 
turmells. 
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 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 
mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i 
que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les següents premisses: 

 Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 

 Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat 
de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è-   Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los 
d’un en un. 

6è.-  No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials 
o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de 
la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er. Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on. Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art. Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

a. Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b. Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

c. Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d. Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.-  És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar 
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

8. S E NY A L IT ZA C IÓ DE  L ’OB R A  

8.1. Senyalització i abalisament 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part 
dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3- I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 
l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació 
quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un 
plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de 
seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix 
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi 
dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de 
manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels  treballadors sobre  l’existència de  determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 
evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de 
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos 
o reduir-los suficientment. 

Tampoc s’haurà de considerar una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
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1. Les vies i sortides específiques d’emergència s’hauran de senyalitzar conforme al R.D. 485/97, tenint en compte 
que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa 
elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir 
en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

8.2. Condicions d’accés i afectacions de la via pública 
En el Pla de seguretat i salut el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, 
els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 
les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i  per cadascuna 
de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna 
de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho 
a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

9. A VA L UA C IÓ DE L S  R IS C S  UN C OP  A P L IC A DE S  L E S  ME S UR E S  DE  P R OT E C C IÓ 

A continuació s’avalua “el risc d’accident” en l’obra un cop aplicades les mesures de protecció tant individuals com 
col·lectives. L’avaluació es fixa amb el següent escalat de risc d’accidents: 

Molt Alt/Alt/Mig/Baix/Molt Baix 

Aquesta classificació és independent de la gravetat de l’accident que pot provocar. 

Durant la construcció: 
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Alejandro Lerma i Gómez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 15.443 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS 

1. DIS P OS IC IONS  L E G A L S  D’A P L IC A C IÓ  

L’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, estarà regulada a tot al llarg de la seva execució, a més 
de per les definicions del present estudi, per les següents normatives, que es consideren d’obligat compliment per a 
les parts implicades: 

 Real Decreto 1627/1997 (BOE 25/10/1997) de disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

 Ley 31/1995 de 8 de novembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Estatut dels Treballadors. 

 Real Decreto 39/1997, de 18 de gener que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció, 
posteriorment clarificada mitjançant Ordre Ministerial de 27 de juny 1997. 

 R. D. 485/1997, de 14 d’abril pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 R. D. 486/1997, de 14 d’abril pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat en els llocs 
de treball. 

 R. D. de 14 d’abril pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular dorsolumbars per als treballadors. 

 R.D. 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb 
equips que incloguin pantalles de visualització de dades. 

 R.D. 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb 
l’exposició a agents biològics durant el treball. 

 R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb 
l’exposició cancerígens durant el treball. 

 R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 
pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 R.D. 1215/1997 de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball. 

 R. D. 1389/1997 de 5 de setembre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat a la 
mineria, explotacions subterrànies i a cel obert. 

 R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat a les 
obres de construcció. 

 R.D. 230/1998 de 16 de febrer pel que s’aprova el Reglament d’explosius (BOE 12.03.98). 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió. (R.D. 842/2002, de 2 d’Agost) 

 Reglament de Línies Aèries d’alta tensió (O.M. 28/01/68). 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23/05/77, B.O.E. 14/06/77). 

 Reglamento de Normas básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/85, 2/04/85, B.O.E. 12/06/85). 

 Normes UNE d’Homologació d’Equips. 

 Codi de la Circulació. 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 Ordenanza Laboral para la Industria del Agua (O.M. 21/01/72, B.O.E. 23/02/72). 

 Normas UNE. 
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2. P R INC IP IS  G E NE R A L S  A P L IC A B L E S  DUR A NT  L ’E XE C UC IÓ DE  L ’OB R A  

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscs Laborables, els principis de l’acció preventiva que es recullen en el 
seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents tasques o activitats: 

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

 L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar- se als 
diferents treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra 
o a prop del lloc de l’obra. 

3. OB L IG A C IONS  DE L S  C O NT R A C T IS T E S  I S UB C ONT R A C T IS T E S  

1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a: 

 Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen el l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’article 10 del present Reial 
Decret. 

 Complir i fer complir al seu personal l’establert al pla de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, tenint en compte, en el seu cas, les 
obligacions sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscs Laborals, així com les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del present Reial Decret, 
durant l’execució de l’obra. 

 Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que han d’adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l’obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives 
fixades al pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els correspondran a ells directament, o en el seu cas, 
als treballadors autònoms per ells contractats. 

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l’incompliment de les mesures previstes al pla, als termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals. 

3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

4. OB L IG A C IONS  DE L S  T R E B A L L A DOR S  A UT ÒNOMS  

1. Els treballs autònoms estaran obligats a: 

a. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, 
en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades a l’article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. 

b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’annex IV del R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre durant l’execució de l’obra. 

c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscs que estableix per als treballadors l’article 29, apartats 
1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

d. Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts a 
l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d’actuació 
coordinada que s’hagués establert. 

e. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. 

f. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

g. 2. Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert al pla de seguretat i salut. 

5. C ONDIC IONS  DE L S  MIT J A NS  DE  P R OT E C C IÓ 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, 
rebutjant-se al seu termini. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es 
reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser concebut (per 
exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment). 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgades o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

5.1. Proteccions personals 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes UNE d’homologació i al d’equips de protecció individual 
R.D. 773/1997 de 30 de maig de l’Estat espanyol, sempre que existeixi en el mercat. 

En els casos en que no existeixi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives 
prestacions. 
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5.2. Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva tindran sempre preferència sobre els de protecció individual i s’adjuntaran a les 
característiques fonamentals següents: 

 Tanques de limitació i protecció: 

 Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, estan construïdes a base de tubs metàl·lics. 

 Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat. 

 Límits de desplaçaments de vehicles: 

 Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats al 
mateix, o d’altra forma eficaç. 

 Corredors de seguretat: 

 Podran realitzar-se a base de portalons amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. 

Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de xapa). 

Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es previngui puguin caure, col·locant elements 
amortidors sobre la coberta (sacs, capa de sorra, etc.). 

 Baranes: 

 Disposaran de llistó superior a una alçada de 90 cm, de suficient resistència per a garantir la retenció 
de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent sòcol. 

 Filats: 

 Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la 
funció protectora per a la que estan previstos. 

 Lones: 

 Seran de bona qualitat i de gran resistència a la prolongació de la flama. 

 Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes: 

 Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb la seva 
funció protectora. 

 Interruptors diferencials i connexió a terra (massa): 

 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de 30 mA i per a força de 
300 mA. La resistència de les connexions de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la època més seca de l’any. 

 Extintors: 

 Seran adequats en agent extintor i grandària al tipus d’incendi previsible i es revisaran 

cada sis mesos com a màxim. 

 Equip de respiració autònom: 

 Capacitat per 45 minuts amb ampolla d’oxigen incorporada d’aliatge lleuger, de 0,4 litres de capacitat, 
alimentat per oxigen en circuit tancat. 

 Amb màscara panoràmica i estoig metàl·lic de transport, provist d’ampolla de O2 de recanvi, amb 
manòmetre i cal soldada. 

 Riscs: 

 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per a evitar aixecaments de pols pel trànsit dels 
mateixos. 

 

6. S E R V E IS  DE  P R E V E NC IÓ 

6.1. Coordinadors en matèria de seguretat i salut 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents 
funcions: 

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

 En prendre les decisions tècniques i d’organització per a planificar els diferents treballs o fases de 
treball que hagin de desenvolupar-se simultàniament o successiva. 

 En estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 

b) Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es 
recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en 
les tasques o activitats a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret. 

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el 
mateix. Conforme al disposat en l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 7, la direcció facultativa assumirà 
aquesta funció quan no fós necessària la designació de coordinador. 

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals. 

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

f) Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir  a l’obra. La 
direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fós necessària la designació de coordinador. 

6.2. Llibre d’incidències 
A cada centre de treball existirà amb motiu de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d’incidències que 
constarà de fulls per duplicat, habilitat a l’efecte. 

El llibre d’incidències serà facilitat per: 

 El col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 

 La oficina de Supervisió de Projectes o organisme equivalent quan es tracti d’obres de les Administracions 
públiques. 

El llibre d’incidències, que haurà de mantenir-se sempre en l’obra, estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la 
direcció facultativa. A l’esmentat llibre tindran accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció a les empreses intervinents en l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, les quals 
podran fer anotacions en el mateix, relacionades amb la finalitat que al llibre se li reconeixen en l’apartat 1. 

Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligades a remetre, en 
el termini de vint-i-quatre hores, una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es 
realitza l’obra. Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d’aquest. 
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6.3. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
L’obra haurà de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual serà la prevenció de riscs 
que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs i assessorar al Cap d’Obra sobre les mesures de seguretat a 
adoptar. 

Així mateix, investigarà les causes dels accidents esdevinguts per a modificar els condicionants que els van produir per 
a evitar la seva repetició. 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diversos 
treballadors autònoms, la direcció de l’obra, abans de l’inici dels treballs designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

6.4. Servei mèdic 
L’empresa constructora comptarà amb Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

7. VIG IL A NT  DE  S E G UR E T A T  I C OMIT È  DE  S E G UR E T A T  I S A L UT  

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb el previst en l’Ordenança general de Seguretat i Higiene del 
Treball. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l’Ordenança Laboral de Construcció o, en 
el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 

8. INS T A L · L A C IONS  MÈ DIQ UE S  

Es disposarà d’un local destinat a Farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clínic per a atendre qualsevol 
accident, a més de tots els elements d’assistència als treballadors i altres funcions necessàries pel control de la sanitat 
en l’obra. 

Serà obligatòria l’existència d’una farmaciola de tall en aquelles zones de treball que estiguin llunyanes a la 
farmaciola central, per a poder atendre petites cures, dotats amb l’imprescindible material actualitzat. 

9. INS T A L · L A C IONS  D’HIG IE NE  I B E NE S T A R  

Considerant el nombre previst d’operaris, es preveurà la realització de les següents instal·lacions. 

9.1. Vestidors 

Per cobrir les necessitats, es disposarà d’un recinte de 40 m2, proveït dels següents elements: 

 Una taquilla per a cada treballador, proveïda de pany. 

 Seients. 

9.2. Serveis 
Disposarà d’un local amb els següents serveis: 

 Inodor en cabina individual. 

 Dos lavabos amb mirall i sabó. 

 Una dutxa individual amb aigua freda i calenta. 

 Penjadors. 

 Calefacció. 

10. P L A  DE  S E G UR E T A T  I S A L UT  

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi al personal, així com als seus 
medis i mètodes d’execució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Perelló, agost 2022 

 
 

 

  

Alejandro Lerma i Gómez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 15.443 
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1. INT R ODUC C IÓ 

En el present annex s’adjunta el pla d’obra elaborat amb objectiu d’estimar la durada de les actuacions proposades en 
aquest projecte. 

El Contractista haurà de presentar el seu programa de treballs d’acord amb els terminis calculats en funció dels 
rendiments dels processos constructius prevists. 

2. P R OG R A MA  DE  T R E B A L L S  

El termini d’execució de les obres previstes en aquest projecte serà de VUIT (8) mesos. 
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1. INT R ODUC C IÓ 

En el present annex de Control  de Qualitat es pretén garantir que els materials i les unitats d’obra compliran les 
condicions exigides quant a la seva qualitat. 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats relacionades amb 
l’execució d’aquesta obra. 

2. L L IS T A T  D’A S S A IG S  DE L  P L A  DE  C ONT R OL  DE  Q UA L IT A T  

S’han seguit les següents consideracions de tipus general alhora de definir els diferents assaigs del Pla de Control de 
Qualitat: 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista 
haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.  

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor 
per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a 
cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

 En el cas de components de formigó, el control necessari és responsabilitat de la producció d’aquest 
material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.  

 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de 
qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi 
d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si 
algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment 
de formigó d’aquesta planta. 

 

A continuació es presenten el llistat d’assaig a realitzar a l’obra amb la seva valoració: 

 

 Placa de càrrega de 60cm de diàmetre  

 Comprobació del dimensionament de l’acer estructural 

 Certificació de la procedencia de l’acer estructural 

 Probeta de formigó per a  elements estructurals 

 Probes d’estanquïtat i pressió d’equips 
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1. INT R ODUC C IÓ 

En el present annex es realitza l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició de les obres corresponents al 
present "Projecte del nou edifici d’administració i serveis als navegants al Port de Portbou – Fase 1”, segons el 
contingut que s’indica a l’article 4.1.a) i b) del RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició. 

2. C R IT E R IS  G E NE R A L S  

Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent: 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 

Per a la redacció de l’annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderrocs”. Versió 1.0. 

3. ME S UR E S  DE  MINIMIT ZA C IÓ I P R E VE NC IÓ DE  R E S IDUS  

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal 
de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva 
producció. 

A continuació s’adjunta una fitxa per la definició de les accions de minimització i prevenció de residus en la fase de 
projecte, aquesta fitxa identifica totes aquelles accions per tal de prevenir la generació de residus de la construcció 
durant la fase de l’obra o reduir-ne la seva producció. 

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE 
MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 

PROJECTE 

Sí 
X 

No 
X 

NP 
X 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per 
minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament? 

X   

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 
prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 
residus? 

X   

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir 
el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material 
a emprar? 

 X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X   

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre 
materials reutilitzables de la pròpia obra. La reutilització 
dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials 
que continguin unes característiques físiques / químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X   

6 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció 
dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials 
que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 

  X 

7 Altres bones pràctiques 
 X   

4. E S T IMA C IÓ DE  L A  G E NE R A C IÓ DE  R E S IDUS  

L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 
generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

 Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

 Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 
1 Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002. 

La simulació dels residus que es generaran a l’obra es realitzaran a través del mòdul de Gestió Mediambiental de 
l’ITEC 

S’adjunten a continuació les taules de definició i tipologia de residus generats segons les partides i els amidaments 
del pressupost d’aquest projecte. 

 

RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

CODI LER Tipus de terres d’excavació Volum 
Aparent (m³) 

170504 Terres i pedres que no contenen substàncies perrilloses 10,336 

 

 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

CODI LER Tipus d’elements Volum 
Aparent (m³) 

170102 Obra de fàbrica ceràmica 14,246 
107101 Formigó 9,116 
107201 Fusta 1,575 
170107 Petris Barrejats 4,130 
170802 Guixos 3,402 
170407 metalls 0,630 
170203 Plàstics 3,624 
170904 Paper i cartró 4,156 

 Altres 0,455 
 

5. OP E R A C IONS  DE  G E S T IÓ DE  R E S IDUS  

5.1. El productor 
Ports de la Generalitat és el promotor de les obres. 

La Direcció Facultativa, per delegació del productor de residus, ha de prendre la decisió de transferir els materials a 
reciclar o elements que destinats a la reutilització, als posseïdors de residus de l’obra d’enderroc. 

5.2. El posseïdor de residus 
Tal i com s’expressa al Decret 105/2008, el posseïdor de residus és l’adjudicatari de les obres del projecte, en qualitat 
d’empresa que realitza els treballs de construcció, excavació o d’altres operacions generadores del residus. Aquesta 
empresa serà l’empresa constructora. 
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5.3. El gestor dels residus 
Serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular de les instal·lacions 
on s’efectua la disposició dels rebuigs. 

L’abocament de tals residus s’haurà de fer a unes instal·lacions preparades a tal efecte. En el cas que ens ocupa, els 
dipòsits seran els següents: 

 

Dipòsit Controlat d’Ullà 

Nom del titular: ARIDOS UNILAND, SA 

Codi de Gestor: E-1224.11 

Tipus de residu gestionat: Runes 

Estat: En servei 

Adreça titular: POL. IND. SUD C/ TORRENTERES, 20-
22, EL PAPIOL (08754) 

Adreça física: PEDRERA MAS BLANC, 
17140 ULLÀ 

 

5.3.1. Destriament i recollida selectiva 

L’objectiu de les operacions de destriament i recollida és el de facilitar la reutilització o el reciclatge posterior dels 
materials nets del procés de construcció. 

Els residus nets i els embalatges dels productes que arriben a l’obra, tindran una recollida selectiva a càrrec del 
subministrador de materials. 

5.3.2. Reutilització, reciclatge i tractament especial 

La gestió de residus en instal·lacions de reciclatge o disposició dels rebuigs, contemplarà diferents alternatives: 
reutilització, reciclatge, disposició en abocador específic i en abocador no específic. 

Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la posterior reutilització o reciclatge son les que 
s’enumeren a continuació: 

Reutilització: Donat que cap del elements estarà en bon estat desprès de l’enderroc, no es planteja la seva 
reutilització posteriorment al mateix. 

Reciclatge: Tots els residus inerts es transportaran a abocadors legals. D’altra banda, els residus de caràcter petri es 
portaran a l’abocador autoritzat de runes i altres residus de construcció, sempre i quan no s’acordi una solució 
alternativa. 

5.4. Nomenclatura 
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5.5. Model fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra: 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació: 

  Formigó: 160 T 

 Maons, teules, ceràmics: 80 T 

 Metall: 4 T 

 Fusta: 2 T 

 Vidre: 2 T 

 Plàstic: 1 T 

 Paper i cartró: 1 T 
 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 

4.8. No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

5.8. El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

6.8. Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

7.8. Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

8.8. Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 

9.8. Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 

 Contenidor per Inerts barrejats 

 Contenidor per Inerts Ceràmica 

 Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 Contenidor per Inerts Formigó 

 Contenidor per altres inerts 

No Especials 

 Contenidor per metall 

 Contenidor per plàstic 

 Contenidor per ... 

 Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Contenidor per fusta 

 Contenidor per paper i cartró 

 Contenidor per ... 
 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 

Inerts + No 
Especials 

Inerts + No Especials:  

 Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inevitable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la pròpia 
obra 

Indicar, si escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):  
(m3):  
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que làrid resultant, una vegada 
matxucat serà: aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg): 
(m3): 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes). 

No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, 
no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla Paper i Cartró Plàstic 

Cable
s 

elèctri
cs 

     
Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

5.6. Fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra: 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 

Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers al entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

� Reciclatge    Deixalleria 
Villafant  

� Planta de 
transferència      

� Planta de 
selecció      

� Dipòsit    Planta Ullà  

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

 
 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

No especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
Reciclatge:      

� Reciclatge de 
metall      

� Reciclatge de 
fusta      

� Reciclatge de 
plàstic      

� Reciclatge de 
paper i cartró      

� Reciclatge 
altres      

� Planta de 
transferència      

� Planta de 
selecció      

� Dipòsit      

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
� Instal·lació de 

gestió de 
residus 

especials 

     

6. P L E C  DE  P R E S C R IP C IONS  T È C NIQUE S  

En aquest apartat es descriuen les prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dintre 
de l’obra. 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
G2R24200. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

 Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

Formigó LER 170101 (formigó) =  80 t 
Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials 
ceràmics) =  40 t 

Metall LER 170407 (metalls barrejats) =  2 t 
Fusta LER 170201 (fusta) =  1 t 
Vidre LER 170202 (vidre) =  1 t 
Plàstic LER 170203 (plàstic) =  1 t 
Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró) =  0,5 t 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de 
quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 Si es fa la separació selectiva en obra: 

 Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 

 No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 

 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 

 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

 Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 

 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a 
aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la 
separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per 
tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 
llista europea de residus. 

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i llista europea de residus. 
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DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
G2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
G2R350A9. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària 
que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra 
o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per 
a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  

La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició. 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus.  

 Correcció d'errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel que es publiquen les operacions de 
valorització y eliminació de residus i llista europea de residus.  

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

7. P R E S S UP O S T  

Al present projecte, es considera un pressupost per Gestió de residus de 1.008,73€ (MIL VUIT EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÉNTIMS ). 

La càrrega, transport i deposició a depòsit autoritzat, inclòs cànon, dels diferents elements a demoldre i desmuntar de 
l’àmbit d’obra, s’han comptabilitzat en cadascuna de les partides afectades, en l’apartat de demolicions del pressupost 
general de l’obra.  

 

 

 

 

 

El Perelló, agost de 2022 

Els autors del projecte,  
  

Alejandro Lerma i Gómez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 15.443 
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1. INT R ODUC C IÓ 

Les imatges de l’àmbit d’actuació del present projecte, que s’inclouen en aquest annex, han estat íntegrament 
realitzades per personal de l’empresa redactora del projecte TENGI Consultoria Tecnica. 

2. R E P OR T A T G E  F OT OG R À F IC  

  
Foto Núm. 1  Foto Núm. 2  

  
Foto Núm. 3  Foto Núm. 4  

  
Foto Núm. 5  Foto Núm. 6  

  
Foto Núm. 7  Foto Núm. 8  

  
Foto Núm. 9  Foto Núm. 10  
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1. P R E S S UP O S T  P E R  A L  C ONE IXE ME NT  DE  L ’A DMINIS T R A C IÓ 

Pel càlcul del PEC (pressupost d'execució per contracte), s'han aplicat un 6% de despeses generals d'empresa i un 
13% benefici industrial. 

Els valors totals del pressupost corresponents a l'execució de les obres definides en el: "PROJECTE DEL NOU 
EDIFICI D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI ALS NAVEGANTS AL PORT DE PORTBOU - FASE 1 ", són els següents: 

 

 
 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra s'obté un Pressupost General per al Coneixement de 
l'Administració de: QUATRE-CENTS NORANTA MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 
(490.067,29 €). 
 

 

 

El Perelló, agost 2022 

Els autors del projecte,  
  

Alejandro Lerma i Gómez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 15.443 
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1. INT R ODUC C IÓ 

En el present annex s’adjunta s’adjunta el compliment de normativa en quant a incendis, essent el CTE-DB-SI de 
compliment amb ús administratiu. 

2. J US T IF IC A C IÓ  

A continuació s’adjunten les fitxes de justificació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’adjunta s’adjunta el compliment de normativa en quant a ecoeficiencia i el Certificat Energètic de 
l’Edifici. 

2. JUSTIFICACIÓ 

A continuació s’adjunten les fitxes de justificació. 
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                                                    Alejandro Lerma Gómez plànol   SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT n° B.0130 40201001/500   (A1)
1/1000 (A3)

50

PARÀMETRES I NORMES URBAN1STIYUES͗

Pla Especial del Port de Portbou, aprovat definitivament el 4 d'Octubre de

2012.

Domini públic marítim i terrestre. Clau C - Zona d'usos generals. Parcel·la P1.

definició segons NORMATIVA segons PROJECTE

alçada màxima edifició (m) PB  (4,25m) PB  (4,10m)

cota màxima edifici en pb (m) +0,60 m +0,55 m

edificabilitat neta (m²/m²) 1 m²st/m² sòl 0.14 m²/m²

eƋƵiǀĂů Ă͗ Ϯ͘ϵϯϵ ŵϸ eƋƵiǀĂů Ă͗ ϰϬϱ͕ϰ ŵϸ

ocupació màxima 78% 9,42 %

eƋƵiǀĂů Ă͗ Ϯ͘Ϯϳϱ ŵϸ eƋƵiǀĂů Ă͗ Ϯϳϲ͕ϵ ŵϸ
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                                                    Alejandro Lerma Gómez plànol SOBRE-POSICIÓ DE PROPOSTA A PLÀNOL D'ORDENACIÓ 3 DEL PLA ESPECIAL     n° B.0260 8040200
1/2000 (A3)

100

ZONA S'USOS GENERALS. CLAU C (segons plà especial)

ZONA EDIFICACIÓ - FASE 1.  (segons projecte)

límits de la CLAU C (Parcel.la P1)

incorporació segons plà especial:

VOLUM CAPITANIA DINTRE CLAU C. Subclau P1
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Les dimensions de les mampares es  dimensions de les mampares es dimensions de les mampares es  de les mampares es de les mampares es  les mampares es les mampares es  mampares es mampares es  es es troben al plànol B.08, tot i que s'han de  al plànol B.08, tot i que s'han de al plànol B.08, tot i que s'han de  plànol B.08, tot i que s'han de plànol B.08, tot i que s'han de  B.08, tot i que s'han de B.08, tot i que s'han de  tot i que s'han de tot i que s'han de  i que s'han de i que s'han de  que s'han de que s'han de  s'han de s'han de  de de comprovar les dimensions a obra.  L'acabat es definirà per la DF.  



ACCÈS PRINCIPAL EDIFICI

E.
E.

S
.

E.E.S
.

E.E.S.

E.E.S.

Recorregut d'evacuació 16,35 m.

Recorregut
d'evacuació
8,50 m.

E.E.S.

Recorregut d'evacuació 13,95 m.

C

C'

B' B'

A'A
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                                                    Alejandro Lerma Gómez
plànol   PROPOSTA - CTE DB SI n° B.123 4210 51/50   (A1)

1/100 (A3)

LOCAL DE RISC ESPECIAL BAIX  _ LOCALS DE COMPTADORS, MAQUINÀRIA DE CLIMATITZACIÓ I ARXIU   R90
Portes de comunicació amb el sector d'incendis 01: EI2 45-C5

ZONA ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA R90
Zona de pública concurrència constitueix un sector de compartimentació segons  CTE DB SI Taula 1.1 " Condicions de Compartimentació en sectors d'incendi"

COMPARTIMENTACIÓ DE SECTORS D'INCENDIS segons CTE DB SI

ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL ENTRE DIFERENTS SECTORS
Paret de Totxana Perforada enguixat i pintat per les dues cares e= 150 mm _ REI 240    >    REI 90 ( CTE DB SI )
Portes de Compartimentació EI2 45 C5

E.E.S.

SIMBOLOGIA SEGURETAT i INCENDI

ESPAI EXTERIOR SEGUR

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA A ESPAI EXTERIOR SEGUR

E.E.S. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

EXTINTOR

LOCAL DE RISC ESPECIAL MIG  _ EMMAGATZEMATGE R120
Tallers de manteniment, magatzems d'elements combustibles, arxius de documents, dipòsit de llibres, etc. segons CTE DB SI Taula 2.1
 " Classificació de locals i zones de risc especial integrats en edificis "

AutoCAD SHX Text
L.R.E 01

AutoCAD SHX Text
L.R.E 02

AutoCAD SHX Text
L.R.E 03

AutoCAD SHX Text
L.R.E 04

AutoCAD SHX Text
SECTOR 01

AutoCAD SHX Text
+ 0,55m

AutoCAD SHX Text
+ 0,55m

AutoCAD SHX Text
+ 0,00m

AutoCAD SHX Text
+ 0,00m

AutoCAD SHX Text
+ 0,00m

AutoCAD SHX Text
+ 0,00m



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

LLEGENDA: MATERIALS SEGONS AMIDAMENTS

2

1

3

4

17

13

14

15

27

9

20

18

21 22 23 22 24

3

3

19

5 6 7 810 11

12

2%

25

26
16
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                                                    Alejandro Lerma Gómez
plànol   DETALLS CONSTRUCTIUS n° B.130,101/7,5   (A1)

1/15 (A3)
0,2 0,3 0,4 0,5m

SECCIÓ A-A' E:1/50

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja Sabata dels murs de formigó. Bloc de formigó prefabricat. Forjat sanitari Bigueta autoresistent Bloc de formigó 60x20x25 Negatiu Capa compresió Cèrcol perimetral Acabat paviment interior Acabat paviment exterior Acabat exterior de monocapa Malla correguda perimetralment Bloc de Gero Aïllament Acabat interior de maó Llosa de formigó armat. HA-30/B/20/XS1 Cèrcol perimetral. 4 10(AL)  10(AL)1 6/20(AT)Remat de morter Pendent de formigó lleuger Capa impermeable (segons amidaments) Capa geotèxtil Aïllament coberta (segons amidaments) Acabat de graves Poliestire expandit per a deformacions del forjat Goteró Camara d'aire

AutoCAD SHX Text
A.S.   3 12   3 12

AutoCAD SHX Text
A.I.   3 12

AutoCAD SHX Text
1 12/60



73 73

60

135

13
5

73 73

10

25 15 25

65
30

Ø10c/30 (78)

Ø10c/30 (78)

10

A.S.   3Ø12

A.I.   3Ø12

15
15

Ø16c/15 (145)Ø16c/15 (145)

1515

SABATA PILARS SABATA MUR FORJAT SANITARI

tabla 4.1 CTE/SE    coeficientes parciales de seguridad para las acciones

favorableTipo de verificación

Permanente
Peso propio, peso del terreno
Empuje del terreno
Presión del agua

Variable

Tipo de acción desfavorable
Situaciones persistentes o transitorias

Resistencia
1.35
1.35
1.2

1.2

0.80
0.70
0.90

0
estabilizadorasdesestabilizadoras

Estabilidad

Permanente
Peso propio, peso del terreno
Empuje del terreno
Presión del agua

Variable

1.10
1.35
1.05

1.50

0.90
0.80
0.95

0

MATERIALS

Formigó HA/30/B/20/XS1
Acer B500 S, Ys = 1.15

M22: 65x30

M3: 65x30

M
4:

 6
5x

30

M
5:

 6
5x

30

M
6:

 6
5x

30

M
7:

 6
5x

30

M
9:

 6
5x

35
M

10
: 6

5x
30

M11: 65x30

M12: 65x30

M
13

: 6
5x

30

M
14

: 6
5x

30

M
15

: 6
5x

30

M
16

: 6
5x

30

M
17

: 6
5x

30

M
18

: 6
5x

30

M
19

: 6
5x

30

M
20

: 6
5x

30

M21: 65x30

M
22

: 6
5x

30

M25: 65x30

M24: 65x30

M23: 65x30 M26: 65x30

M27: 65x30

M25: 65x30

M
32

: 6
5x

30
M

33
: 6

5x
30

M
34

: 6
5x

30

M
13

: 6
5x

30
M

32
: 6

5x
30

M
33

: 6
5x

30
M

34
: 6

5x
30

P1
(25x25)

P2
(25x25)

P3
(25x25)

P4
(25x25)

P5
(25x25)

P6
(25x25)

P7
(25x25)

P8
(25x25)

P09
(25x25)

P10
(25x25)

P11
(25x25)

P12
(25x25)

P13
(25x25)

P14
(25x25)

P15
(25x25)

P16
(25x25)

P17
(25x25)

P18
(25x25)

P19
(25x25)

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15135 x 135 x 60

A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

135 x 135 x 60
A.I. Ø 16 c/15x15

P3=P4=P09=P10=P11=P16
P17=P18=P19=P20 P6=P12=P21 P13

Ø12

Ø12
Ø20

25

2
5

19

193

1Ø6(83)

Arm. Long.: 4Ø20+4Ø12
Arranque: 4Ø20+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

350 a 420 9 8
60 a 350 17 18

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Ø16

25

2
5

19

193

1Ø6(82)

Arm. Long.: 8Ø16
Arranque: 8Ø16

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

350 a 420 9 8
60 a 350 15 20
0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø16

Ø16
Ø25

25

2
5

19

194

1Ø8(85)

Arm. Long.: 4Ø25+4Ø16
Arranque: 4Ø25+4Ø16

Estribos: Ø8
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

350 a 420 9 8
60 a 350 15 20

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

P2=P5=P7=P8=P14=P15

Ø12

Ø12
Ø20

25

2
5

19

193

1Ø6(83)

Arm. Long.: 4Ø20+4Ø12
Arranque: 4Ø20+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

350 a 420 9 8
60 a 350 20 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

P1

Ø12

Ø12
Ø25

25

2
5

19

194

1Ø8(85)

Arm. Long.: 4Ø25+4Ø12
Arranque: 4Ø25+4Ø12

Estribos: Ø8
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

350 a 420 9 8
60 a 350 17 18

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

P.F.

P.F.
Pou de Fonamentació 50 cm

3 4210metres
1/100

plànol   REPLANTEIG FONAMENTACIÓ I F. SANITARI N0 I DETALLS n° E.01
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                                                    Alejandro Lerma Gómez



SIMBOLOGIA POSTA A TERRA
IEP-4 CONDUCCIO SOTERRADA POSTA A TERRA

IEP-5 PIQUETA DE CONNEXIÓ DE TERRA

IEP-6 PERICO DE CONNEXIO DE TERRES

(col·locada i connectada a cada de pilar)

(estesa perimetralment i a pilars centrals)
(connectada a IEP-5 i IEP-6)

(connectada a IEP-4 )

M22: 65x30

M3: 65x30

M
4:

 6
5x

30

M
5:

 6
5x

30

M
6:

 6
5x

30

M
7:

 6
5x

30

M
9:

 6
5x

30
M

10
: 6

5x
30

M11: 65x30

M12: 65x30

M
13

: 6
5x

30

M
14

: 6
5x

30

M
15

: 6
5x

30

M
16

: 6
5x

30

M
17

: 6
5x

30

M
18

: 6
5x

30

M
19

: 6
5x

30

M
20

: 6
5x

30

M21: 65x30

M
22

: 6
5x

30

M25: 65x30

M24: 65x30

M23: 65x30 M26: 65x30

M27: 65x30

M25: 65x30

M
32

: 6
5x

30
M

33
: 6

5x
30

M
34

: 6
5x

30

M
13

: 6
5x

30
M

32
: 6

5x
30

M
33

: 6
5x

30
M

34
: 6

5x
30

P1
(25x25)

P2
(25x25)

P3
(25x25)

P4
(25x25)

P5
(25x25)

P6
(25x25)

P7
(25x25)

P8
(25x25)

P09
(25x25)

P10
(25x25)

P11
(25x25)

P12
(25x25)

P13
(25x25)

P14
(25x25)

P15
(25x25)

P16
(25x25)

P17
(25x25)

P18
(25x25)

P19
(25x25)

SIMBOLOGIA VENTILACIÓ

VENTILACIÓ EXTERIOR DEL FORJAT SANITARI

VENTILACIÓ INTERIOR DEL FORJAT SANITARI

SIMBOLOGIA SANEJAMENT

BAIXANTS SANEJAMENT

XARXA DE SANEJAMENT

BAIXANTS AIGUES PLUVIALS

XARXA D'AIGUES PLUVIALS

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(5UD)

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(5UD)

ø40
(2UD)

ø40
(2UD)

ø110
(5UD)

ø40
(2UD)

ø50
(6UD)

ø110
(20UD)

ø40
(2UD)

ø40
(2UD)

ø110
(33UD)

ø40
(2UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(13UD)

ø50
(3UD)

ø40
(2UD)

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(13UD)

SPLIT

SPLITSPLIT

ø200
Connexió a la nova bomba d'aigües residuals (10m)

NOVA BOMBA

Canalització per sota el forjat sanitari

Canalització per fals sostre

ø200
(66UD)

BOMBEIG EXISTENT
(ubicació desconeguda)

ø110
(5UD)

ø110
(5UD)

PENDENT 2%PENDENT 2%

PENDENT 2%

ø110
(5UD)

PENDENT 2%

ø110
(5UD)

PENDENT 2%

ø110
(5UD)

PENDENT 2%

ø110
(5UD)

PENDENT 2%

PENDENT 2%
ø40
(2UD)

ø150
(53UD)

PENDENT 2%

3 4210metres
1/100
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                                                    Alejandro Lerma Gómez plànol   INSTALACIONS DEL FORJAT SANITARI N0 n° E.02



5
25

70

2.- Xarxat electrosoldat Ø 6 x 30 x 15. B-500-T.

1.- Capa compressió de formigó de 5 cm de gruix.

3.- Armadura de Negatiu i/o Tallant indicada a plànol.

4.- Bigueta Autoresistent (segons plànol)

5.- Bloc de formigó de 60x20x25 cm.

1
PES PROPI

SOBRECARREGA D'US:

CÀRREGUES MORTES

KN/m7,86

KN/m1,5

2

2

KN/m

KN/m3,0

3,36

2

2

SECCIO TIPUS DEL FORJAT

CARREGA TOTAL

permanents

variables

TIPUS DE FORJAT

TIPUS D'ALLEUGERIMENT

UNIDIRECCIONAL DE CASSETÓ PERDUT (25+5) _ BIGUETA AUTORESISTENT PRETENSADA

CASSETONS DE MORTER LLEUGER DE CIMENT 60x20x25 cm

CARREGUES ZONA ALLEUGERIDA

30 cm 

DADES DEL FORJAT

CANTELL TOTAL

2 3 5

4
6010 10

0,19 M2/W. C.

50 DBA.

DADES TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES

AILLAMENT TERMIC

AILLAMENT ACUSTIC

REI  60

RESISTÈNCIA AL FOC
DE L'ESTRUCTURA

M22: 15

M3: 15

M
4:

 1
5

M
5:

 1
5

M
6:

 1
5

M
7:

 1
5

M
8:

 1
5

M
9:

 1
5

M
10

: 1
5

M11: 15

M12: 15

M
13

: 1
5

M
14

: 1
5

M
15

: 1
5

M
16

: 1
5

M
17

: 1
5

M
18

: 1
5

M
19

: 1
5

M
20

: 1
5

M21: 15

M
22

: 1
5

M25: 15

M24: 15

M23: 15 M26: 15

M27: 15

M25: 15

M28: 15

M29: 15

M22: 15
M

10
: 1

5

M39: 15

M
32

: 1
5

M
33

: 1
5

M
34

: 1
5

M
f =

 5
.0

0

1
0

.0
0

1
0
.0

0

Mf = 6.00

V=10.00 V=20.00

Mf = 12.00
V=25.00 V=20.00

M
f =

 5
.0

0

V=
10

.0
0

V
=1

0.
00

M
f =

 1
0.

00

V
=2

0.
00

V
=2

0.
00

Mf = 12.00

V=20.00 V=20.00

Mf = 12.00

V=20.00 V=20.00

Mf = 12.00
V=25.00 V=20.00

M
f =

 1
0.

00

V
=1

5.
00

V
=1

5.
00

M
f =

 1
0.

00

V
=1

5.
00

V
=1

5.
00

M
f =

 5
.0

0

1
0

.0
0

1
0
.0

0

M
f =

 5
.0

0

V=
10

.0
0

V
=1

0.
00

Mf = 5.00

V=15.00 V=15.00

M
f =

 7
.0

0
V

=1
5.

00
V

=1
5.

00

L = 3.20 (4)

L 
= 

1.
90

 (7
)

L 
= 

2.
45

 (8
)

L = 3.05 (8)L = 3.15 (8) L = 3.05 (8)L = 3.05 (8) L = 3.05 (8)

L = 2.75 (10)

L = 3.20 (3)

L 
= 

2.
50

 (1
1)

L 
= 

2.
50

 (7
)

U6

U1

U5

U7

U17

U11U10 U13U12 U14

U15

U2

U3 U4

U8 U9

U16

U18

(70)
(70)

(55) (55)
(55) (55)

(110) (100)
(100) (85)

(120) (120)
(100) (110)

(115) (90)
(100) (85)

(115) (100)
(100) (85)

(115) (105)
(100) (85)

(290)
(280)

(70)
(70)

(55) (55)
(55) (55)

(295)
(285)

(55) (55)
(55) (55)

(7
0)

(7
0)

(2
85

)
(2

85
)

(7
0)

(7
0)

(2
85

)
(2

85
)

(5
6)

(9
6)

(5
6)

(8
1)

(7
0)

(7
0)

(5
6)

(9
1)

(5
6)

(8
1)

(7
0)

(7
0)

REBLERT PER
A RAMPA I
ESCALES

U19

Mf = 5.00

V=10.00 V=10.00

Mf = 12.00

V=20.00 V=20.00

Mf = 12.00

V=20.00 V=20.00

Mf = 12.00

V=20.00 V=20.00

Mf = 12.00

V=20.00 V=20.00

1Ø10(85)+1Ø10(85)

1Ø10(110)+1Ø10(110)

1Ø10(210)+1Ø10(185)

1Ø10(240)+1Ø10(210) 1Ø10(205)+1Ø10(185) 1Ø10(215)+1Ø10(185) 1Ø10(220)+1Ø10(185) 1Ø10(305)+1Ø10(295)

1Ø10(85)+1Ø10(85)

1Ø10(110)+1Ø10(110)

1Ø10(310)+1Ø10(300)

1Ø10(110)+1Ø10(110)

1Ø
10

(8
5)

+1
Ø

10
(8

5)

1Ø
10

(3
00

)+
1Ø

10
(3

00
)

1Ø
10

(8
5)

+1
Ø

10
(8

5)

1Ø
10

(3
00

)+
1Ø

10
(3

00
)

1Ø
10

(5
30

)+
1Ø

10
(5

15
)

1Ø
10

(8
5)

+1
Ø

10
(8

5)

1Ø
10

(5
25

)+
1Ø

10
(5

15
)

1Ø
10

(8
5)

+1
Ø

10
(8

5)

2Ø12(60)2Ø12(60)

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(5UD)

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(5UD)

ø40
(2UD)

ø40
(2UD)

ø110
(5UD)

ø40
(2UD)

ø50
(6UD)

ø40
(2UD)

ø40
(2UD)

ø40
(2UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø50
(3UD)

ø40
(2UD)

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø40
(2UD)

SIMBOLOGIA SANEJAMENT

BAIXANTS SANEJAMENT

BAIXANTS AIGUES PLUVIALS

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ
HA-30/B/20/XS1FORMIGÓ

Formigó armat 30 N/mm2

Consistència
Tamany de l'àrid
Tipus d' ambient

tova
20 mm

XS1

B-500-SARMADURES

Límit elàstic 510 N/mm2

Nivell de control Normal

CONTROL DE RESISTÈNCIA

Nivell Normal
Classe de proveta Cilíndrica

7 i 28 diesTemps de trencament

Con AbramsAssaigs segons EHE
Control de l'acer Normal

Coeficients de minoració Yc = 1,50

Coeficients de minoració Ys = 1,15

LONGITUDS D'ANCORATGE

Diàmetre

Longitud  mínima

Posició 1: armat
inferior i pilars

Posició 2: armat
superior

Ø10 mm
Ø12 mm
Ø16 mm
Ø20 mm
Ø25 mm

25 cm
30 cm
40 cm
52 cm
81 cm

36 cm
43 cm
57 cm
75 cm
117 cm

LONGITUDS DE SOLAPAMENT
Longitud  mínima

Compressió Tracció

Ø10 mm
Ø12 mm
Ø16 mm
Ø20 mm
Ø25 mm

35 cm
42 cm
56 cm
84 cm

132 cm

50 cm
60 cm
80 cm
118 cm
183 cm

Diàmetre

DETALL TROBADA SABATA, MUR, FORJAT  SANITARI I MUR DE GERO. E1/25

1. Base de formigó de neteja
2. Sabata  correguda de mur
3. Armat inferior i superior de

sabata correguda
4. Mur de blocs de formigó

prefabricat
5. Forjat sanitari
6. Mur de blocs de Gero

Ø10c/30 (78)

Ø10c/30 (78)

1Ø12c/60

1

4

5

6

3

3

30

65

15

20

30

55
10

25
30

2

plànol   FORJAT SANITARI NIVELL 0 n° E.033 4210metres
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15x20
15

x2
0

15
x2

0

15x20

15x20

P1
(25x25)

P2
(25x25)

P3
(25x25)

P4
(25x25)

P5
(25x25)

P6
(25x25)

P7
(25x25)

P8
(25x25)

P09
(25x25)

P10
(25x25)

P11
(25x25)

P12
(25x25)

P13
(25x25)

P14
(25x25)

P15
(25x25)

P16
(25x25)

P17
(25x25)

P18
(25x25)

P19
(25x25)

P
ò
rt

ic
 1

Ø10c/15(390) R.I.

15
x2

0

M
01

: 6
5x

30

1Ø12c/30cm(200cm) R.I.

FORJAT
TIPUS

A

COTA

+4,10m
CARA SUPERIOR

Cantell  20 cm
A.B.

 Ø 12 c/15

LLOSA

 Ø 12 c/15

R. TIPUS 2 R. TIPUS 2 R. TIPUS 2 R. TIPUS 2 R. TIPUS 2

R. TIPUS 2

R. TIPUS 1

R. TIPUS 1

R. TIPUS 1

R. TIPUS 1 R. TIPUS 1 R. TIPUS 1

C. TIPUS 2 C. TIPUS 2 C. TIPUS 2 C. TIPUS 2 C. TIPUS 2

C. TIPUS 2 C. TIPUS 2 C. TIPUS 2 C. TIPUS 2 C. TIPUS 2

C. TIPUS 1C. TIPUS 1C. TIPUS 1

C. TIPUS 1

C. TIPUS 1

C. TIPUS 1

C. TIPUS 1

C. TIPUS 1

Ø
12

/1
5(

15
0)

150cm

Ø
12

/1
5(

15
0)

150cm

Ø
12

/1
5(

15
0)

150cm

Ø
12

/1
5(

15
0)

150cm

Ø
12

/1
5(

15
0)

150cm

Ø
12

/1
5(

15
0)

150cm

Ø
12

/1
5(

30
0)

300cm

Ø12/15(300)

30
0c

m

Ø
12

/1
5(

30
0)

300cm

Ø12/15(300)

30
0c

m

Ø
12

/1
5(

30
0)

300cm

Ø12/15(300)

30
0c

m

Ø
12

/1
5(

30
0)

300cm

Ø12/15(300)

30
0c

m

Ø
12

/1
5(

30
0)

300cm

Ø12/15(300)

30
0c

m

Ø
12

/1
5(

30
0)

300cm

Ø12/15(300)

30
0c

m

Ø
12

/1
5(

30
0)

300cm

Ø12/15(300)

30
0c

mR. TIPUS 1
C. TIPUS 1

(25x25)

AL - 4Ø12
AT - 1Ø8/10cm

A
L 

- 4
Ø

12
A

T 
- 1

Ø
8/

10
cm

A
L 

- 4
Ø

12
A

T 
- 1

Ø
8/

10
cm

AL - 4Ø12
AT - 1Ø8/10cm

P

2Ø
16

2Ø16

2Ø
16

2Ø16

P
(25x25)

AL - 4Ø12
AT - 1Ø8/10cm

A
L 

- 4
Ø

12
A

T 
- 1

Ø
8/

10
cm

A
L 

- 4
Ø

12
A

T 
- 1

Ø
8/

10
cm

AL - 4Ø12
AT - 1Ø8/10cm

2Ø
16

2Ø16

2Ø
16

2Ø16

3.
5

13

2.- Xarxat electrosoldat (Armadura Base) Ø12 c/15cm x 12 c/15cm B-500 S

1.- Capa compresió de formigó  d'espessor 5cm. 3.- Formigó in situ HA-30/B20/XS1

PES PROPI

SOBRECARREGA D'US:

C. MORTES

KN/m8.00

KN/m2.00

2

2

KN/m

KN/m1.00

5.00

2

2

SECCIO TIPUS DEL FORJAT

CARREGA TOTAL

permanents

variables

TIPUS DE FORJAT

CARREGUES ZONA ALLEUGERIDA

20 cm 

DADES DEL FORJAT

CANTELL TOTAL

LLOSA DE
FORMIGÓ ARMAT

1 2 3

3.
5R

ec
ob

rim
en

t
m

ec
àn

ic

Vista en secció - E:1/25

Vista en secció - E:1/50

Ø
12

/1
5c

m

P
(25x25)

Ø12/15cm

Ø
12

/1
5c

m

P
(25x25)

CREUETA DE PUNXONAMENT TIPUS 2 - E:1/50

Simbol a planta E:1/100

CREUETA DE PUNXONAMENT TIPUS 1 - E:1/50

Simbol a planta E:1/100

ARMAT DE REFORÇ SUPERIOR DE LA LLOSA - E:1/100
TIPUS 1 TIPUS 2

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT

RECOLZAMENT LLOSA SOBRE MUR

1

2

3

4

5

3.
5

13
3.

5

1.-Reforç superior
2.-Reforç inferior
3.-Formigó in situ
4.-Acabat en pota
5.-Mur de blocs de formigó

20

E:1/25

Llums encastades insitu en llosa segons
planol electricitat. (passar cablejat en fase
d'armat)

Recobriment superior i inferior: 3 cm

Recobriment superior i inferior: 3 cm
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3 4210metres

1/100



ACCÈS PRINCIPAL EDIFICI

C

C'

B' B'

A'A

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(5UD)

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(5UD)

ø40
(2UD)

ø40
(2UD)

ø110
(5UD)

ø40
(2UD)

ø50
(6UD)

ø110
(20UD)

ø40
(2UD)

ø40
(2UD)

ø110
(33UD)

ø40
(2UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(13UD)

ø50
(3UD)

ø40
(2UD)

ø50
(3UD)

ø50
(3UD)

ø110
(5UD)

ø110
(13UD)

SPLIT

SPLITSPLIT

ø200
Connexió a la nova bomba d'aigües residuals (10m)

NOVA BOMBA

Canalització per sota el forjat sanitari

Canalització per fals sostre

ø200
(66UD)

BOMBEIG EXISTENT
(ubicació desconeguda)

ø110
(5UD)

ø110
(5UD)

PENDENT 2%PENDENT 2%

PENDENT 2%

ø110
(5UD)

PENDENT 2%

ø110
(5UD)

PENDENT 2%

ø110
(5UD)

PENDENT 2%

ø110
(5UD)

PENDENT 2%

PENDENT 2%
ø40
(2UD)

ø63
Connexió a la conducció de bombeig existent

(ubicació desconeguda)
"es preveu un tram de 20m"

ø150
(53UD)

PENDENT 2%

3 4210metres
1/100
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CONTORN VOLADIU COBERTA

2% 2% 2%

2%

2% 2% 2% 2%

2%2%2%2%

2%2%2%2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%2% 2% 2%

2%

2% 2% 2%

2%2%2%

2%2%2%

2%

2%

2%

B5 - 63m2

B4 - 58m2B3 - 88.6m2B2 - 88.6m2B1 - 88.6m2
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1. CONDICIONS GENERALS 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Capítol II del present Plec o pel Plec de Clàusules que regeix el contracte. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és definir, planificar, valorar i normar les actuacions a realitzar per dur a terme la totalitat 
de les obres. 

Les actuacions previstes en aquest projecte són les següents: 

 Replanteig, tasques d’emplaçament i senyalització zona d’obres 

 Execució de les obres 

 Control de qualitat i mediambiental 

 Seguretat i salut 

que, a la vegada, estan degudament descrites a la Memòria del projecte i als Plànols, que es consideren a tots els 
efectes reproduïts al present Plec. 

3. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present Projecte consta dels següents documents:  

Document nº 1.- Memòria i Annexes 

Document nª 2.- Plànols 

Document nº 3.- Plec de condicions tècniques 

Document nº 4.- Pressupost 

El contingut d'aquests documents figura detallat a la Memòria. 

Els plànols, els Plecs de prescripcions tècniques particulars, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre i els quadres de preus del projecte aprovat, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
particulars  tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència han 
de ser signats per l’adjudicatari en prova de conformitat en el moment de formalització del contracte. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per tots els Annexes de la 
Memòria, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això 
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades s’han de considerar 
només com a complement de la informació que l'Adjudicatari ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; (llevat del que 
disposi el Plec de clàusules administratives particulars), per tant, l'Adjudicatari no podrà al·legar modificació de les 
condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin en alguns documents contractuals. 

L'Adjudicatari serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions tècniques particulars contingudes en el capítol II del 
present Plec de condicions tècniques, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, el Plec de 
condicions tècniques generals contingudes en el capítol I del present Plec de condicions tècniques prevaldrà sobres 
ambdós documents. 

El que s'ha esmentat en el Plec de condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats 
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

L'adjudicatari designarà el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de 
clàusules administratives generals per a la contractació d'obres. 

En relació a "l'Oficina d'obra" i "Llibre d'ordres" es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8, i 9 de l'esmentat Plec de 
clàusules administratives generals. L'Adjudicatari està obligat a destinar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre en la licitació. El personal de l'Adjudicatari col·laborarà amb el Director i el seu equip per al normal 
compliment de les seves funcions. 

L’adjudicatari haurà de complir amb el programa de vigilància ambiental. 

L’adjudicatari quedarà obligat a facilitar al seu càrrec un mínim de tres inspeccions submarines per tal de que la DDFF 
pugui comprovar la idoneïtat de : 
 

 La banqueta un cop col·locat l’enràs de grava (prèvia col·locació del primer bloc) 

 La berma de la banqueta un cop col·locats els primers blocs de la fila inferior , per comprovar la mida de la 
berma i també la col·locació de la fila inicial de blocs 

 El geotèxtil- cuirassa un cop plena de formigó, especialment: 

 L’ancoratge d’aquesta al primer bloc 

 El desenvolupament i mida d’aquesta en ajust a la berma 

 L’ancoratge d’aquesta al fons marí 

5. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom es regirà pel que s'estipula al Plec de clàusules administratives particulars de l’obra i complementàriament a les 
clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de clàusules administratives generals. 

Particularment l’Adjudicatari haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis i bens públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. L’Adjudicatari adoptarà mesures necessàries per 
tal d'evitar la contaminació del medi ambient, especialment de l’aigua de mar, per l'acció de combustible, olis, lligants, 
fums, etc. , i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

L'Adjudicatari haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat Plec de clàusules administratives generals, sent al seu compte els 
treballs necessaris. 

6. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

A més de les despeses i taxes que es citen a la clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars, aniran a 
càrrec de l'Adjudicatari les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

 Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

 Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

 Despeses de subministrament de serveis ( aigua, llum, electricitat, comunicacions, sanejament, etc.) 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització 
de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades 
afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a expropiacions i 
serveis afectats que fossin necessaris per l’execució de les obres. 
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 Despeses de senyalística ( fixa, provisional, semafòrica, operaris senyalistes, balises marines, etc.) i elements 
de protecció i seguretat per la circulació de personal i vehicles  terrestres així com vaixells durant l’execució de 
les obres per la no interferència ( o minimització d’aquesta ) amb la operativa portuària. 

 Despeses originades per sufragar els danys ocasionats per l’acció de l’onatge en talussos o elements 
estructurals desprotegits. 

 Despeses per a la reposició de les esculleres, blocs, calaixos de formigó o qualsevol altre material arrossegat o 
destrossat per temporals o altres fenòmens naturals, qualsevol que sigui la longitud d’avançament, aniran a 
compte del Contractista, així com els treballs de retirada de les que hagin quedat fora del perfil . 

 Despeses ocasionades per les parades per motius meteorològics. 

 Despeses i costos de les accions necessàries per comprovar la presumpte existència de vicis o defectes ocults, 
que s’imputaran al Contractista de confirmar-se la seva existència.  

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

7. REPLANTEIG DE LES OBRES I ESTAT PREVI 

L'Adjudicatari realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, que hauran de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de 
detall que la Direcció consideri per al replanteig exacte en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, 
equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec de l'Adjudicatari. 

En el cas que ho sol·liciti la Direcció Facultativa, abans de l’inici de les obres, serà preceptiu un aixecament 
taquimètric/batimètric consensuat per ambdues parts per tal de disposar d’un “document referent previ” alhora de 
valorar o  mesurar les actuacions posteriors. Aquest aixecament anirà a càrrec del Contractista i no tindrà cap tipus de 
validesa sense la supervisió directa de la Direcció d’Obra i la signatura final d’ambdues parts. En cas de no procedir 
així, l’únic “document referent previ” amb validesa serà aquell que estigui reflectit al projecte executiu de les obres.  

Llevat de les excepcions directament indicades per la Direcció Facultativa, a les obres que es contemplin dragats de 
qualsevol tipus, aquesta actuació prèvia serà obligatòria. 

8. MATERIALS 

A més del que es disposa al CAPÍTOL II d’aquest Plec de prescripcions tècniques particulars s'hauran d'observar les 
següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, l'Adjudicatari haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, l'Adjudicatari tindrà obligació d'aportar 
altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

L'Adjudicatari obtindrà a càrrec seu, és més, al seu compte, els materials per l’execució de les obres abonant totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

L'Adjudicatari notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En qualsevol cas es podran rebutjar els materials que no compleixin les condicions assenyalades pel present Plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

El Director de l’obra informarà per escrit la no recepció d’un material, així com podrà ordenar la retirada d’aquest 
material de l’obra en un termini determinat, essent per compte del contractista les despeses que ocasioni la retirada 
del mateix. 

Quan s’hagi d’usar materials no especificats a aquest Plec, s’entendrà que han d’ésser de la millor qualitat, i en tot 
cas, queda facultat el Director de les obres per prescriure les condicions que hauran de reunir i les seves dimensions, 
classes, característiques o tipus. 

9. ABOCADORS 

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec de l'Adjudicatari 
independentment de la distància a la que es trobi aquest de l’obra així com del mitjà de transport emprat 
independentment de la descripció de la unitat d’obra del pressupost o dels quadres de preus o de l’indicat a l’Annex 
de Residus. En qualsevol cas, els abocadors utilitzats estaran degudament autoritzats per la Generalitat de 
Catalunya, per aquesta raó, l’adjudicatari presentarà sempre els corresponents justificants. Els justificants hauran 
d’indicar la quantitat o volum de material aportat així com la procedència del material i estar degudament  signats pel 
representant de l’abocador autoritzat o gestor de residus. Si la Direcció d’Obra ho estima oportú, la certificació i 
abonament de les unitats d’obra relatives al  transport de runes, terres, material de dragat, o qualsevol altre material  a 
abocador, estarà totalment condicionada a la presentació dels corresponents  justificants emesos per part de 
l’abocador, de tal forma que, com a mínim  la totalitat del material a certificar  ha de coincidir amb la totalitat del 
material acreditat i justificat pel gestor de residus. 

Llevat de les excepcions directament indicades per la Direcció Facultativa de les Obres, en cap cas es tindrà en 
compte els esmentats justificants per la quantificació o pel càlcul del volum o amidament de les corresponents unitats 
d’obra de transport a abocador.  El mesurament i abonament ha d’estar calculat a partir de les unitats d’obra 
d’excavació, demolició, dragat o altres que puguin resultar-ne l’origen d’aquest material, les quals tenen un criteri 
d’amidament i abonament concret en cada cas d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques particulars indicades al 
capítol II del present Plec. 

10. EXPLOSIUS 

En aquesta obra no es permet la utilització d’explosius.  

11. DRAGATS 

A efectes de mesurament i abonament del dragat, no es considerarà cap sobredragat que excedeixi els límits 
determinats al perfil teòric dels plànols o hagin estat prèviament ordenats per la Direcció d’obra. La tolerància de 
“subdragat” serà ZERO. Per a la definitiva conformitat als treballs de dragat, es procedirà, a una comprovació 
mitjançant batimetria final de l’assoliment dels nivells de dragat mínims indicats al projecte o prèviament ordenats per 
la Direcció d’obra. Aquests nivells mínims, contrastats amb la batimetria inicial consensuada (obligatòria d’acord amb 
el punt 1.5), determinaran el volum final de dragat , en principi, amb dret a abonament. (D’acord amb el punt 1.9, 
sempre que el destí del material de dragat sigui abocador autoritzat o gestor de residus, a més, els volums abonables, 
han d’estar íntegrament acreditats per l’abocador o gestor de residus).De no existir la corresponent unitat d’obra, totes 
dues batimetries aniran a càrrec del contractista i el seu abonament està implícit al preu unitari del dragat . 

El mètode proposat pel Contractista per a la realització de les batimetries, ha de tenir el vistiplau de la Direcció 
Facultativa. 

12. MOTES I ESCULLERES 

A efectes de mesurament i abonament d’aquelles unitats d’obra consistents en els reblerts de material sota el nivell 
del mar,  no es considerarà cap volum que excedeixi els límits determinats al perfil teòric dels plànols o hagin estat 
prèviament ordenats per la Direcció d’obra i en particular cap pilonatge, esplandit, variació de talús o altra 
circumstancia que travessi o sobrepassi la secció teòrica. Per a la definitiva conformitat als treballs de formació de 
mota o col·locació d’escullera, es procedirà a una comprovació mitjançant batimetria, galgat o inspecció submarina 
per tal de verificar l’assoliment dels perfils o contorns indicats al projecte o prèviament ordenats per la Direcció d’obra. 
Si es detecta qualsevol excés de material que sobrepassi els límits de perfil teòric final, ocasionat per l’aportació 
directa o indirecta de material, la Direcció d’Obra, es reserva el dret d’exigir la seva retirada o reperfilat per tal de 
respectar els contorns o perfils  dels plànols del projecte o que hagin sigut prèviament ordenats per la Direcció d’obra.  

Les tasques de comprovació a través de batimetria, galgat o inspecció submarina, així com els possibles treballs de 
retirada o reperfilat comentats al paràgraf anterior, aniran a càrrec del contractista. Tanmateix, el mètode proposat pel 
Contractista per la realització de les batimetries, els galgats o les inspeccions submarines han de tenir el vistiplau de 
la Direcció Facultativa.  
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13. PREUS UNITARIS 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus nº1 serà el que s'aplicarà als mesuraments per obtenir 
l'import d'Execució material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de preus nº1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra 
d'algun document contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del Quadre de preus nº 2 ni en la 
Justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de patents, cànon d'extracció, etc.), 
transports, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les 
despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc., així com les despeses de tots 
tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus nº 2 és d'aplicació exclusiva per a la valoració 
de les unitats d'obra incompletes, per aquesta raó l'Adjudicatari no podrà reclamar modificació dels preus que figuren 
en lletra al Quadre nº 1, per a la valoració de les unitats totalment executades, per errades o omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus nº2.  

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents 
articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la 
unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la 
seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

L’annex de la memòria anomenat Justificació de Preus és un document purament informatiu i orientatiu que conté els 
preus simples d’elements bàsics tals com ma d’obra, maquinària , materials, etc. a més de (de vegades) la 
composició aproximada dels preus de les diverses partides d’obra del pressupost del projecte i que per tant  no tindrà 
cap tipus de validesa a l’hora de qüestionar aquests preus unitaris del Quadre de preus nº 1 o nº 2 del Pressupost del 
projecte, sigui quina sigui la seva composició real. 

En tot cas, sí que tindran validesa en aquest document, els preus simples d’elements bàsics tals com mà d’obra, 
maquinària, materials, etc. (en cas que hi siguin alhora de confeccionar o negociar qualsevol preu unitari d’una nova 
partida d’obra no existent al pressupost del projecte en cas de que fos necessària la seva execució.) 

14. PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o 
generals, es pagaran íntegrament a l’Adjudicatari, un cop realitzats tots els treballs als quals corresponen, mentre que 
les partides alçades “a justificar” s’abonaran mitjançant preus unitaris, prèvia  justificació, i en la mida que realment 
siguin executades. 

15. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions 
següents: 

 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 

 RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic 

 RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò no derogat pel RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

 Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d'obres de l'Estat, aprovat pel Decret 
3854/1970 de 31 de desembre (en la part que sigui vigent). 

 Plec de clàusules administratives particulars i econòmiques que s'estableixen per la contractació d'aquestes 
obres. 

 

 

 

 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents documents: 

ROM 0.2-90 
Recomendaciones para obras marítimas: 

Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias. 

ROM 0.3-91 
Recomendaciones para obras marítimas: 

Oleaje. Anejo I: Clima marítimo en el litoral español 

ROM 0.4-95 
Recomendaciones para obras marítimas: 

Acciones climáticas II: viento. 

ROM 0.5-94 
Recomendaciones para obras marítimas: 

Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas. 

ROM 3.1-99 
Recomendaciones para obras marítimas: 

Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales 
de acceso y áreas de flotación. 

ROM 4.1-94 
Recomendaciones para obras marítimas: 

Proyecto y construcción de pavimentos portuarios. 

ROM 2.0.1-11 Diseño y ejecución en obras de atraque y amarre. 

PG-3 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes”. PG-3 de 6 de febrer de 1.976 i les 
seves modificacions posteriors. 

 Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riesgos 
auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 

 
Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial 
en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes. 

RB-90 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción (RB-90)” aprobado por Orden Ministerial de 4 de 
julio de 1990 (BOE 11 de julio de 1990). 

RC-08 

“Instrucción para la recepción de cementos RC-08”, aprobada 
por “Real Decreto 956/2008” de 6 de junio (BOE. núm.148 de 
19 de junio de 2.008 y corrección de erratas BOE núm. 220 
de 11 de septiembre de 2.008). 

EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural aprobada por Real 
Decreto 1247/2008 d’18 de julio 

 

Així com totes aquelles normes vigents en les Companyies subministradores dels serveis (aigua i electricitat)i també, 
en matèria de medi ambient com: 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm 3.407, de 12 
de juny de 2001). 

 Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3407, de 12 de juny de 2001). 

Durant l’execució de les obres, es tindrà en compte el que es disposa a la normativa en relació als residus de la 
construcció: 

 “DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent. 

 REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 

Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar afectats 
(aigua, electricitat, telèfons i gas). 
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Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindrà en compte en tot moment les 
condicions més restrictives. 

16. EXISTÈNCIA TRÀFIC MARÍTIM I TERRESTRE DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'Adjudicatari programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau 
adaptarà els seus rendiments i planificació al tràfic, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap 
moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que el que s’ha exposat anteriorment impliqui la necessitat 
d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les obres i el 
possible cost addicional es considerarà, com en l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 

17. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

L'Adjudicatari queda obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs, especialment en relació al disposat a l’Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut d’aquest projecte. 

En tot cas, l’Adjudicatari serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència, 
l’Adjudicatari assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment del disposat a la legislació vigent en matèria 
de Seguretat i Salut a la construcció. Serà obligació de l’Adjudicatari la contractació d'assegurança contra el risc per 
incapacitat permanent o mort dels seus obrers. 

18. OBRES NO PREVISTES 

S’entendran per obres no previstes aquelles que no han estat objecte de descripció al projecte executiu i l’import de 
les quals no estigui recollit al Pressupost. 

En principi, aquestes obres se subjectaran a les condicions d’aquest Plec, no obstant si per la seva naturalesa 
especial fos necessari la introducció d’algun preu que no figuri a aquest Projecte o condicions que no estiguin 
previstes a aquest Plec, es justificaran al Plec de condicions i Quadre de preus que s’hauran d’acompanyar al projecte 
que es redacti. 

En cas d’executar obres sense prèvia redacció d’un nou projecte i de que es presentin unitats no incloses als Quadres 
de preus del Projecte es fixaran contradictòriament, d’acord amb l’indicat a l’apartat 13, establint el Plec de condicions 
que regirà l’execució de les obres. 

19. ASSAIGS DELS MATERIALS 

Seran a càrrec de l’adjudicatari els assaigs de control de qualitat, amb un límit de l’1% (ú per cent) de l’import de les 
obres. Aquest límit es pot augmentar per part de l’adjudicatari segons s’indiqui explícitament a l’oferta d’aquest. En 
aquest límit no s’inclou l’import dels assaigs que per sortir defectuosos es tinguin que repetir una vegada subsanada 
l’anomalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Perelló, agost de 2022 

L’autor del projecte,  
  

Alejandro Lerma i Gómez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 15.443 
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1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

1.1. Sobre els components 
Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques 
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, 
pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 
projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

  

 

1.2. Sobre l’execució.  
Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de 
la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. 
Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel 
director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva 
i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A 
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que 
hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

1.3. Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

1.4. Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 
plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el 
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han 
de complimentar en el projecte. 
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2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

2.1. Sistema sustentació 

2.1.1. Subsistema moviment de terres 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així 
com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal 
d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 

Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 

Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les 
ordres de la D.F. 

Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran 
amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal 
de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual 
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin 
de conservar se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan 
sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres 
s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació 
destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran 
esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no 
aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà 
feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi 
aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que 
es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, 
seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. 
F.  

Amidament i abonament 

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de 
rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts 
motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els 
treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma 
suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de 
preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, 
com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat 
geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

Components 

Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a 
la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir 
l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 

Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni 
amb restes vegetals.  

Execució 

Condicions prèvies 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos 
en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el 
començament de talussos. 

Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 
treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, 
millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals 
o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  

Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

Amidament i abonament 

m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta 
D.T. 
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Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren 
incloses en el preu de moviment de terres.  

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, 
s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi 
per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota 
mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, 
maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada 
no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà 
amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

En cas de trobar se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte 
d'excavació tot tipus de terreny. 

3 REBLERTS I TERRAPLENS  

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, 
s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 

Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 
posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que 
el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el 
Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-
C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista 
i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre 
d’Ordres. 

 

 

 

 

Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE 
DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, 
per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o 
instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat, barrejant se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi 
comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB 
SE-C, punt 7.3.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després 
dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les 
excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir 
els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació 
de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls 
seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es 
transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 
20.03.1986. 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

 

 

Control i acceptació. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE NOU EDIFICI D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI ALS NAVEGANTS AL PORT DE PORTBOU – FASE 1  
 

4 
   

 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 
posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que 
el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el 
Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-
C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista 
i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre 
d’Ordres. 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
plànols de detall i les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la 
mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la 
rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció 
d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els 
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees 
afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobre excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran 
objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista 
i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar 
excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests 
treballs no seran causa de nova definició de preu. 

5 TRANSPORT DE TERRES  

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés 
de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la 
mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 
15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista 
i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat 
d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

2.2. Sistema estructura 

2.2.1. Subsistema sota-rasant fonaments 

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. 
Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en 
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat 
Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un 
pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la 
superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran 
per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres 
en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: 
sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa 
DB SE-C, punt 4. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

 

 

 

 

 

1.1 Tipus d’elements 
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1.1.1 Sabates Contínues 

Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars 
verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres 
homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements 
estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates 
contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, 
aigua i llots 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on 
es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 

Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En 
murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la 
sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es 
perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 

Fases d’execució 

El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, 
que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i 
gelades. 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa 
dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació 
existeixin irregularitats.  

Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es 
donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques 
que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. 
El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de 
formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies 
màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres 
o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de 
ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 

Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de 
la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de 
cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de 
l'excavació estigui inundat o gelat. 

Control i acceptació 

L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 

Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 

Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 

Amidament i abonament 

ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, 
com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de 
resistència o dosificació especificats.  

m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del 
tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o 
dossatge especificats, posat en obra.  

1.1.2 Sabates aïllades. 

Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents 
a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. 
El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, 
aigua i llots 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on 
es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin 
les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible 
descalç del fonament.  

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa 
dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació 
existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran 
suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després 
del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim 
a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. 
L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels 
separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per 
a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles 
per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions 
apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola 
vegada. 

Amidament i abonament 

m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària 
i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de 
resistència o dosificació especificades.  

m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja 
del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o 
dosificació especificades, posat en obra. 

  

2.2.2. Subsistems sobre-rasant estructura 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
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Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i 
l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant 
el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, 
seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements 
prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 

Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  

UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 

1.1 Tipus d’elements  

1.1.1 Forjats 

Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements 
resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la 
superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  

Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment 
en una direcció, el cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre 
nervis és menor de 100cm.  

Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos 
direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i 
descansen directament sobre suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 
cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en 
malla. 

Components 

Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 

Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 

Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i 
formant llosa superior (capa de compressió). 

Armadura col·locada en obra.  

 

 

 

Característiques tècniques mínimes 

En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura 
complementària inferior podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser 
de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a 

les armadures. En peces resistents, la resistència característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. 
del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran 
filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Control i acceptació 

Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement 
en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc 
segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces 
d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell 
CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la identificació del fabricant i el tipus d'element. 
Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la 
durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  

Execució 

Condicions prèvies 

L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera 
que les tensions a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició 
normal de treball, sobre suports que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. 
En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima 
entre corretges.  

Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de 
formigó armat o pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  

Fases d’execució 

Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat 
de repartiment descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els 
puntals es col·locaran traves en dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços 
horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o 
quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat 
es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les fixacions 
anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es 
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran 
estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint 
tot moviment lateral o fins i tot cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es 
tibaran els tirants. 

Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc 
d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada 
fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, 
col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i 
estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant a la seva capacitat 
portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les 
zones de massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a 
instal·lacions. En les volades es realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així 
mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... 
especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat dels suports. 

Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a 
la que es fixarà per a que mantingui la seva posició. 

 

 

 

Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El 
formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà 
després de la col·locació de les armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell 
en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats 
després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció 
en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les 
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juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 
de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral·leles 
a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es 
farà amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà 
la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 

Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense 
prèvia autorització de la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 

Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la 
superfície encofrant. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, 
Col.locació de peces del forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, 
Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

Amidament i abonament 

m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 

En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació 
d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions 
i les previsions d'ancoratges per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  

1.1.2 Escales i rampes  

Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 

Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Execució 

L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa 
vigent. Les rampes per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i 
d'acabats d'aquells elements que configuren les rampes i escales. 

Amidament i abonament 

m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs 
necessaris per a la seva construcció. 

1.1.3 Elements prefabricats  

Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només 
es realitzarà el muntatge.  

Components 

Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 

 

 

 

 

Execució 

Condicions prèvies 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per 
personal especialitzat. El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 
el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de 

presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, restricció o desviament del 
trànsit. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball. 

Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, 
arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 

Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 

Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada 
dels junts entre peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La 
llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i 
nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  

Amidament i abonament 

m3 de formigó 

kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues 
partides tots els materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i 
definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que 
portin integrats en la seva fabricació. 

El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 

1.1.4 Juntes de dilatació  

Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de 
manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions 
reològiques. 

Execució 

El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les 
instruccions del fabricant. 

Amidament i abonament 

ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 

1.1.5 Pilars  

Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a 
l’estructura de l’edifici, que transmeten les càrregues al fonament. 

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran 
les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord 
amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  

 

 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica 
amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat 
molt alta, segons la norma NCSE-02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions 
mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir 
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un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra incendis. L'armadura principal estarà 
formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions circulars. La 
separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 
12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de 
l'armadura transversal que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures 
longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden travar-se alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal 
més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona 
sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva separació màxima de 
15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 

Fases d’execució  

Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que 
mantenen cara o cares fixes, senyalant-les. 

Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part 
corresponent a l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb 
distàncies màximes de 100 d o 200 cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, 
almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als cèrcols o estreps. 

Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en 
temps assolellat. Es col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta 
s'humitejaran lleugerament, per a no deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques 
metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre 
les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat 
del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  

Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol 
punt no es quedarà disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó 
dins del motlle mitjançant entubat, tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. 
Acabat el formigonat es comprovarà novament l’aplomat. 

Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació 
d'armadures, Encofrat i Desencofrat. 

Verificació 

Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  

Amidament i abonament 

ml de suport de formigó armat. 

Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., 
de la quantia del tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 

m3 de formigó armat per a pilars.  

1.1.6 Bigues  

Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, 
suportant càrregues principals de flexió. 

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran 
les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord 
amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  

Execució 

Condicions prèvies 

Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de 
dues plantes consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 

Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, 
s'ajustarà a les prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica 
de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 
4.4.2 de la norma NCSE-02. 

Fases d’execució 

L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En 
el cas de bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent 
necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. 

Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 

Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de 
tracció i compressió, i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores 
i elements de suspensió de les armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les 
bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 cm.  

Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol 
punt no es quedarà disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó 
dins del motlle mitjançant entubat, tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, 
que el seu efecte s'estengui homogèniament per tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments 
de les armadures. 

Desencofrat.  

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, 
Col·locació de peces de forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.  

Verificació 

Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de 
qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 

Amidament i abonament 

m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una 
quantia mitja del tipus d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, 
curats i desencofrats, segons Instrucció EHE. 

1.2 Formigó Armat  

És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat 
d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una 
major ductilitat al material compost. 

El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 

S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements 
resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i 
voltes. 

Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles 
electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 

Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han 
considerat les armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, 
lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de 
formigó existents. 

Components 

Formigó: aigua, ciment, àrids 

Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE NOU EDIFICI D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI ALS NAVEGANTS AL PORT DE PORTBOU – FASE 1 

 

   
9 

 

Característiques tècniques mínimes 

La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. 
Segons aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 
200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent 
considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no 
fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 

Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-
97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 

Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en 
quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 

Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 

Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. 
o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat 
sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les 
armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el 
transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de 
possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: 
tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 

Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-
20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² 
i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a 
màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició 
vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços 
de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona 
d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 
32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres 
agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups 
de quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  

Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-
7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de 
complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre 
elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i 
transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 

Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part 
lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons 
l’article 66.5 de la EHE. 

Control i acceptació 

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al 
ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues 
situacions següents: 

Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat 
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu 
reconegut o una normativa vigent.  

Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 

Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim 
de contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció 
extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 

Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del 
compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels 
granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 

Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que 
pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 

Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, 
resistència i durabilitat. 

Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 

Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de 
control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la 
amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó 
pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un 
mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, 
corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements 
comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de 
subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades 
d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb 
la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a 
control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al 
menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran 
en condicions anàlogues. 

Execució 

Condicions prèvies 

Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 

Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle 
o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior 
a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per 
sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció 
d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de 
l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els 
materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, 
per a evitar que es dessequi. 

Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen 
a la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, 
pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior 
al 95% de la secció nominal. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals 
mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de 
començar el formigonament.  

Fases d’execució 

Execució del ferro 

Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall 
i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  

Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 

Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les 
barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el 
D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues 
barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: 
a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.  

Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre 
material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra 
els espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de 
garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit 
a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
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Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 

Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La 
longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels 
entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, 
en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 
66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments de 
soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres 
de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 

Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
. Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  

Fabricació i transport a l’obra del formigó 

Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot 
l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es 
barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres 
abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 

Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb 
formació i experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable 
del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i 
s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per 
a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el trencament dels 
àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps 
fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 

Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o 
per volum, encara que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, 
a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les 
operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 

Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de 
règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una 
hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a 
augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full 
de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament han 
d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 

Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 

Posada en obra del formigó 

Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 

Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o 
fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades 
no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  

Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  

Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  

Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  

Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats 
que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits 
directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, 
entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats 
amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària 
superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, 
Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i 
compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament 
adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat 
o modificat segons estimi oportú. 

Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada 
d'una fulla de subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin 
totes les dades correctament complimentades.  

Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de 
l’especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de 
l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i 
la durabilitat. Si passats els vint i vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, 
en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; 
tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les 
provetes d'assaig, podrà acceptar se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos 
possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà 
d'enderrocar se. En el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% 
i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà 
qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb 
maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat 
necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues 
d’ús. 

Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en 
el que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de 
comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la 
mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals 
III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix 
la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  

Verificació 

Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles 
en els elements ja formigonats 

Amidament i abonament 

m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció 
teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva 
execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar se 
a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part 
d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i 
addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la 
D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, 
l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres 
(barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan 
compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues 
i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 

1.3 Encofrats  

Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total 
enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres 
unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements 
d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 

Components 
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Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, 
diagonals d’apuntalament, productes desencofrants. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser 
desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i 
les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm 
) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta 
el seu formigonament i compactació. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de 
l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els 
encofrats dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els 
encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència 
de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si 
s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adequat. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els 
motlles recuperables s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis 
de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint 
cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, 
s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització 
de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar 
els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals 
els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa 
sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Fases d’execució 

Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En 
elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior 
de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre 
estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 
estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó 
pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 
tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control 
que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal 
no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat 
amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 

Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 
junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  

Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 

Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha 

de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui 
actiu. 

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 

Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i 
s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de 
manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària 
per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada 
la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals 
no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors 
quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la D.F. 

Control i acceptació 

Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat 
qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin 
necessaris per a obtenir un correcte acabat. 

Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

2 ESTRUCTURES D’ACER  

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i 
l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, 
perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals 
segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari 
perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. 
Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges 
i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels 
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació 
de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

Components 

Perfils i xapes d’acer laminat en calent 

Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 
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Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  

Característiques tècniques mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 
10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les 
sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels 
forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris 
segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² 
. 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats 
tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran 
espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons 
UNE ENV 1090-1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 

Control i acceptació 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 
d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions 
de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 

Execució 

Condicions prèvies 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de 
les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que 
no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de 
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix 
exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les 
barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i 
Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 

Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense 
produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col.locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i nivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de 
soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides 
de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores 

han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin 
el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els 
forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre 
definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 
1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol 
ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda 
especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat 
al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels 
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, 
han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de 
recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han 
d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades 
s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. 
En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del 
fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que 
hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de 
pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols 
galvanitzats o amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior 
del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació 
en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una 
biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB 
SE-A 12.4). 

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de 
l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components 
estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de 
l’ànima o distorsions de l’ala.  

Amidament i abonament  

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i 
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, 
muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions 
de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord 
amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del 
teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues 
gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus 
components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar 
a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals 
i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de 
complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 
de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
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Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 
3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 
165; 11/07/90. 

3.1 Ceràmica 

Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs 
resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 

Components 

Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons 
CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons 
CTE DB SE-F taula 4.4. 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats 
al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB 
SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà 
l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  

Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada 
galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, 
aigua, calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició 
definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

 

 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada 
cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a 
l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses 
filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva 
col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb 
làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà 
humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat 
abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones 
danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins 
que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 
50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques 
i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. 
Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les 
peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden 
moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons 
de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant 
la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura 
ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. 
Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a 
continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La 
que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, 
sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a 
salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres 
impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, 
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. 
Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els 
murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al 
del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs 
tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels 
morters i per variacions higrotèrmiques. 

Fases d’execució 

Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a 
trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres 
parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de 
portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou 
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes 
de formigó armat.  

Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han 
d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  

Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la 
volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat 
han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament 
de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc 
és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar 
rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer 
sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en 
arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer 
full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han 
d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament 
s'ha de fer de manera lenta i uniforme 

 

Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan 
la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que 
formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. 
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de 
quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han 
d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls 
cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full 
d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han 
de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir 
irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha 
de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de 
fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar 
sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
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Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els 
extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: 
>= 15 cm.  

Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa 
de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament 
regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del 
mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes 
i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 

Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 

Amidament i abonament 

m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1 m². 

2.3. Sistema envolvent 

2.3.1. Subsistema cobertes 

1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a 
objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, 
segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE 
DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició 
dels seus components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de 
vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no 
ventilada.  

Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb 
protecció de grava o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 

Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se 
el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants. 

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; 
CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. 
Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 

Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 

UNE 

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, 
terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa 
de regularització d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada 
superficialment amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una 
constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats 
que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents 
podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats 
de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 

Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden 
ser de dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum 
modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 

Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, 
perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema 
la solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran 
materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències 
del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 

Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur 
de vinil) plastificat, etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà 
necessària en els casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per 
l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials 
a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum 
plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de 
vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el 
contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides 
de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa 
ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada 
amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes 
prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè 
extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb 
rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports 
disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc 
de punxonament.  

En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La 
seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 

Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta 
ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-
se quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i 
antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions 
(desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues capes 
superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb 
impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 

Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de 
riu serà de granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
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Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, 
sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles 
o vermiculita.  

Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de 
ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar 
d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a 
retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, 
dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de 
formació de pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material 
bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els 
moviments del sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, 
estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants 
bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització 
s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els treballs quan plogui, nevi 
o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord 
amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm 
d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i 
ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los 
reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit 
un ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les 
vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. 
La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui 
major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi 
al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb 
la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic 
plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar 
mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o 
mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser 
major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la seva part superior. 
Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als paraments 
quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada 
a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim 
sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària 
major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 
0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida 
s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant 
l’execució del sistema de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la 

permanència de la capa de grava en el gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès 
entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. 
La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant i a la 
capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El 
sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. 
Abans de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta 
transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta 
ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent 
estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable 
ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. 
Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de 
permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la 
ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  

Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin 
haver-hi condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina 
impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament 
entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons 
i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda energètica 

Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina 
impermeable. Serà necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el 
poliestirè, que provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC 
amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines 
asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 
.  

Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 

Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-
se per a assegurar que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, 
mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només 
en el perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els 
elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La 
impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han 
de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. 
S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina 
impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per 
assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material 
bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. 
Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  

Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 

Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa 
filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions 
dels recs per aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel 
terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 

 

Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 
cm. Els tipus de plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a 
l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment 
espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les 
superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal, separant-la 
d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 

Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de 
punxonament. Els gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, 
sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. 
Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de 
dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les juntes entre peces s’emprarà 
material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. 
Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o 
rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació 
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amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. 
Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim 
ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, 
s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim 
i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  

Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça 
especialment dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els 
albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de 
pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels 
desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot 
el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió 
de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la 
coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la 
coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un 
canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que 
serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm 
per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, 
fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar 
pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  

Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i 
Acabats. 

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, 
aïllant tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, 
juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada 
també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per 
sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 
48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació 
d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

 

 

 

2.3.2. Subsistema façanes 

1 TANCAMENTS  

Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, 
aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció 
enfront de la humitat. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la 
demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de 
la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 

Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 

Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 

Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 
11/05/1984. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

1.1 Façanes de fàbrica  

Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, 
sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, 
poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 

Components 

Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós 
millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part 
interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 

Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 

Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà 
necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 

Cambra d’aire. 

Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 

Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer 
galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 

Revestiment interior. 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons 
CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons 
CTE DB SE-F taula 4.4. 

 

Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per 
la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en 
les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos 
necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura 
uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs 
de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües 
potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o 
durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del 
fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB 
SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
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compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà 
l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 

Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer 
galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment 
amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  

Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de 
formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb 
classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució 

Condicions prèvies 

Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests 
límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per 
evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com 
més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha 
gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que 
no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, 
protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva 
construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva 
estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 
km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de 
cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat 
totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha 
alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran 
resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les distancies màximes 
entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 

Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni 
rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan 
rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 

Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes 
considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització 
per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 

Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta 
col·locació de l'aïllant. 

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les 
fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de 
pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 

Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un 
raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin 
superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes 
de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 

Fases d’execució 

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  

Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels 
revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades 
a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies 
no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig 
horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de 
la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La 
junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran 
els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les 

filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és 
convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del 
bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre 
sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter 
d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels 
panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre 
l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran 
mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 

Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua 
del morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del 
fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits 
del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques 
a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes 
verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat 
de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. 
Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació 
d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple 
cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 

Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de 
base seran com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran 
sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i 
colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter 
sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La 
separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical 
es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament 
vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 

Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó 
es col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, 
humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de 
la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es 
col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la 
junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta 
vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins 
ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs 
es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, 
tant a l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig 
bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi 
la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les 
juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el 
rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat 
completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic.  

El rejuntat no es farà immediatament després de la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, 
però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les 
verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una 
profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter 
fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats 
interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per 
retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a 
les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: 
l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 
60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, 
i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es 
col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços 
de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les 
armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. 
En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense 
destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
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Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport 
de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els 
ancoratges de perfils al forjat, etc... 

Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta 
de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després 
de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació 
prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti 
de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana 
tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 

Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura 
o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per 
la part exterior dels pilars. 

Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran 
suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents 
atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 
2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. 
Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda 
i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja 
que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 

Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera 
impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la 
façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual 
tingui un coeficient de succió  

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de 
l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida 
d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, 
inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre 
del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot 
el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per 
comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar 
un de cada quatre maons de la primera filada. 

Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al 
rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al 
parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i 
es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, 
o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com 
a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui 
per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del 
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de 
les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana.  

Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior 
de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o 
perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 

Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar 
l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de 
goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de 
l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap 
a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan 
siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat 
adequat. 

Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la 
junta entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el 
sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 

Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar 
l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o 
tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran 
d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat 

superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró 
a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la 
mateixa forma. 

Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el 
remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 

Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació 
mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne 
el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. 
En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal 
es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es 
realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, 
quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. 
No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  

Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la 
fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, 
juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica 
amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons 
el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons 
s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a 
la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb 
el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. 
Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó 
en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es 
col·locarà el material de replè en l’interior de les juntes i se segellaran. 

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la 
canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà 
una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements 
que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols 
aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, 
deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, 
etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 
60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a 
l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, 
finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les 
perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi 
afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió 
que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als 
perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es 
cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi 
aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la 
mateixa manera que als altres llocs.  

Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es 
deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la 
superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les 
plaques. 

Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins 
aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou 
distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la 
paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà 
humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i 
calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta 
de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta 
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació 
prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg 
del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la 
fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades 
al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 

Control i acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, 
Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 

Verificació 

Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En 
general tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la 
façana a l’aigua de vessament. 

Amidament i abonament 

m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, 
minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, 
deduint buits superiors a 1m². 

2 OBERTURES  

Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, 
ventilació i connexió.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i 
factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. 
CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- 
DB HR, Protecció enfront del soroll.  

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE. 

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes 
abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de 
montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

  

2.1 Fusteries exteriors    

2.1.1 Fusteries metàl·liques  

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, 
col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  

Components 

El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats. 

Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 

Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  

Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 

També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 

Característiques tècniques 

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de 
l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont 
tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En 
cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. 
El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: 
Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb 
eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà 
un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors 
unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  

Execució 

Condicions prèvies 

L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri 
en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics 
per a la unió de diversos materials metàl·lics.   

Fases d’execució  

Replanteig. 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte.  

Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, 
i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 

Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 

Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 

Col·locació dels mecanismes. 

Neteja de tots els elements. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla 
previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 

Control i acceptació 

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies 
de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE 
DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, 
al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar 
travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos 
autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88  

Verificació 

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per 
comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  

Amidament i abonament  

m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements 
de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni 
tampoc els envidraments. 

ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 

2.2 Proteccions Solars  

2.2.1 Gelosies  
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Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamel·les o panells), ancorats directament a 
l’estructura o a un sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la façana, per a protegir del sol i de les vistes 
interiors. 

Components 

Gelosia, ancoratge a façana, morter, lamel·les, panells d’alumini anoditzat i blocs. 

Característiques tècniques mínimes 

Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindrà un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons un eix 
paral·lel a la menor dimensió de la peça, podent ser de material ceràmic o de formigó, i anar o no armades. Gelosia de 
peces, les peces tindran la forma adequada perquè amb la seva unió, resulti una superfície perforada que dificulti la 
visió, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix mínim de 20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient marí, 
o d’acer protegit contra la corrosió. Gelosia de lamel·les, estarà formada per una sèrie de lamel·les amatents horitzontal 
o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta, etc... Gelosia de panells, 
estarà formada per una sèrie de panells d’alumini anoditzat. 

Ancoratge a façana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces, lamel·les, 
o panells, aquests s’uniran a un suport pel seu ancoratge a façana. 

Morter. En la confecció de morters, es tindran en compte les característiques dels seus components: calç, sorres, aigües 
i ciments. No presentaran guerxament, fissures ni deformacions o qualsevol altre defecte apreciable a primera vista i 
seran prou rígides com per a no entrar en vibració sota l’efecte de càrregues de vent. 

Panells d’alumini anoditzat. Alumini, protecció anòdica mínima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients marins. 

Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescències, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol 
defecte apreciable a primera vista. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Panells 
d’alumini anoditzat, Morters. 

Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aïllades per a no afectar els esforços d’altres elements de 
l’edifici. En la trobada amb un forjat o qualsevol altre element estructural superior, existirà un espai de 2 cm, que 
s’emplenarà posteriorment amb morter. En les gelosies de panells, el suport estarà format per una sèrie d’elements 
horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveïts dels elements necessaris pel seu ancoratge a façana, 
suportant sense deformacions els esforços de vent. En les gelosies de blocs armats, si el buit a tancar està limitat per 
elements estructurals, s’assegurarà el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les gelosies de lamel·les, el 
suport estarà format per una sèrie de perfils horitzontals i verticals d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent capaç 
de suportar els esforços de vent sense deformar-se ni produir vibracions.  

En les gelosies de peces, el suport estarà format per una sèrie d’elements horitzontals i/o verticals units entre si i 
compostos per perfils d’alumini anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran separats de manera que cada 
lamel·la tingui, com a mínim, dos punts d’unió. Els buits estaran acabats, fins i tot revestiment interior i aïllament de 
façana. Es preveurà la compatibilitat entre els materials d’unió entre la gelosia i l’edifici. 

Fases d’execució 

Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es col·locaran 2 rodons cada 60 cm 
com a màxim i en les juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als elements 
de suport, procurant que no quedin folgances que puguin produir vibracions. Gelosia de lamel·les, el suport es fixarà a 
la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements, procurant que quedin completament aplomats. Les lamel·les es 
fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unió que permetin a les lamel·les produir vibracions. Gelosia 
de panells, l’estructura es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements procurant que quedin aplomats. 
Els panells es fixaran a l’estructura de suport. 

Toleràncies admissibles. Gelosia de blocs: Planor ≤ 10mm/2m; Desplom ≤ 3mm/1m; Horitzontalitat ≤ 2 mm/1m. Gruix 
junta ≤ 1cm. 

Gelosia de peces amb panells o de lamel·les: Planor, ≤ 3 mm/m.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Gelosia de 
blocs armada, Gelosia de peces col·locada, Gelosia de lamel·les i panells. El morter d’unió tindrà la dosificació 
especificada. 

Amidament i abonament 

ml de gelosia. Fins i tot sòcol i mà d’obra necessària per la seva col·locació. 

m² estructura de suport i ancoratge, totalment acabada. 

2.3.3. Subsistema defenses 

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a 
elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Components 

Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de 
pilastres i en baranes amb cargols. 

Característiques tècniques mínimes 

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 

Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva 
posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 

Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb 
fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o 
laminat), etc. 

Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina 
contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 
cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, 
en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 

Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 

Execució 

Condicions prèvies 

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de 
fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 
potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no 
poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls 
amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents 
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contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, 
coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 

Fases d’execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o 
cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de 
ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, 
no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els 
ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran 
l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels 
elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes 
estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els 
baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es 
fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat 
i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals 
com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de 
realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una 
peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 

Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i 
una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció 
de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest 
està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una 
força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a 
mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que 
delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element 
si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic 
i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 

Amidament i abonament 

ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 

2 REIXES  

Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció 
física de finestres, balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Components 

Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 

Característiques tècniques mínimes 

Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als 
ancoratges. 

Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 

Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 

Control i acceptació 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat 
i Perfils d'alumini anoditzat. 

Execució 

Condicions prèvies 

Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior 
a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes 
d’acer hauran de portar una protecció anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 

S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: 
plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer 
inoxidable. 

Fases d’execució 

Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 

S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament 
aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 

Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 

Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, 
comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la D.T. 

Amidament i abonament 

ut de reixa totalment acabada i col·locada. 

2.3.4. Subsistema impermeabilització i aïllaments 

1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient 
resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les 
diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i 
de resistència en front al foc. RD 312/2005. 

Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 

Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 

Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i 
edificis. 

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 

Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 

Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 

UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: 
Requisitos. 
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UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la 
aplicación  

1.1 Pintures ignífugues intumescents  

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i 
estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

Execució 

Condicions prèvies 

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, 
la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir 
completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es 
donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 
60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni 
sobreescalfats. 

Fases d’execució 

Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes 
d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El 
sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan 
el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions 
del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat 
no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en 
cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una 
consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 

Control i acceptació 

Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la 
pintura d'acabat.  

Amidament i abonament 

m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

1.2 Morters 

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 

Components 

Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans 
manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre 
elements superficials o lineals. 

 

 

 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han 
de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. 
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, 
vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat. 

Fases d’execució 

Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment 
ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 
mm/3m. 

Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar 
ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: 
per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

1.3 Plaques  

Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, 
com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, 
i bigues i pilars metàl·lics. 

També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El 
sistema sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable. 

Execució 

Condicions prèvies 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el 
revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les 
plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir 
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 

Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, 
escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant 
filferros galvanitzats i estopa enguixada. 

Fases d’execució 

Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades 
directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de 
roca al sostre. Fixació de les tires de silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona 
capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, 
atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 

Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques 
poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o 
tires de placa de silicat càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o 
tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. Segellat dels junts. 

Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. 
Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es 
realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 

Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es 
calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces 
rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora 
de 100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i 
tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, Distància del cargol a l’extrem de la 
placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. Segellat dels 
junts. 

Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les 
parets, a tot el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà 
reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils 
de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la 
placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies generals d'execució: Alineació 
dels perfils: ± 2 mm/2 m. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
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Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests 
materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la 
demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 

Llei del soroll. Ley 37/2003. 

Contaminació acústica. RD 1513/2005. 

Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

2.1 Rígids, semirígids i flexibles  

Components 

Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises 
aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada 
amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, 
adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes 
adhesives) 

Característiques tècniques mínimes 

Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran 
convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua 
subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants 
desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 

Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, 
expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana 
de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense 
adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre 
cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb 
oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb 
l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 

Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca 
a l'interior. 

Control i acceptació 

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per 
Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i 
característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat 
d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i 
procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals 
duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o 
fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  

Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i 
sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar 
amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material 
col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha 
de protegir d'una exposició solar molt llarga. 

Fases d’execució 

Preparació de l'element (retalls, etc...) 

Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques 
que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques 
col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció 
elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha 
de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 

Col·locació de l'element 

Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries 
estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera 
que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa 
ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part 
superior. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir 
grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les 
plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar 
d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. 
La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars 
(cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la 
malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 

Control i acceptació 

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o 
protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps.  

Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics 
en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra 
d'aire si n’hi hagués. 

Amidament i abonament 

m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin 
necessàries. 

ml de camises aïllants.  

2.2 Granulars o pulverulents i pastosos  

Components 
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Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant 
aquest aspecte en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de 
poliuretà feta in situ, espumes elastomèriques, formigons cel·lulars) 

Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix 
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 

Característiques tècniques mínimes 

Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en 
reblert de cambres o projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters). 

Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i 
ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en 
sec. 

Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter 
de perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 

Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 

Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè 
expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 

Control i acceptació 

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per 
Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i 
característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat 
d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i 
procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals 
duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o 
fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Per al morter la temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 
20 km/h i amb humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència 
de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions 
de projecte. 

Fases d’execució 

Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La 
superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en 
resulti una barreja homogènia i sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  

Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de 
quedar ben adherit al suport.  

Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés 
d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de 
garantir el rebliment total de la cambra. S'ha de començar per la part inferior del parament. 

Control i acceptació 

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o 
protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se 
la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i 
suports, segons les especificacions de projecte o director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi 
hagués. 

Amidament i abonament 

m³ de replens o projeccions. 

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests 
materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o 
per si mateixos, o làmines i plaques.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. 

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 
104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 
104421:1995.  

3.1 Imprimadors  

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte 
líquid. 

Components 

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, 
epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines 
sintètiques...). 

Execució 

Condicions prèvies  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser 
les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, 
neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les 
aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les 
zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície 
del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar 
abans que s'assequi l'imprimació.  

Fases d’execució 

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  

Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 
producte. 

Control i acceptació 

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser 
aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 
l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant 
agitació moderada. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la 
superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 

3.2 Làmines  

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o 
vàries membranes. 

Components 
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Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb 
polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil 
P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 

Característiques tècniques mínimes  

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina 
separadora (PN).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides 
(GS).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o 
semiadherides (MS).  

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de 
malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de 
malla de fibra de vidre o polièster. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, 
amb o sense un geotèxtil incorporat. 

Barreres sintètiques i metàl·liques. 

Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 

Execució 

Condicions prèvies 

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la 
coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del 
suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 
20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui 
endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, 
junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels 
seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu 
que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, 
equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un 
aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base 
d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i 
estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i 
tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, 
pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Fases d’execució 

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en 
calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana 
ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida.  

Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de 
ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la 
membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  

Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de 
desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que 
l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt 
fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No 
s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de 
quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans 

de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A 
cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a 
cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics 
han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a 
partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà 
han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a 
mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar 
protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de 
dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre 
el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament 
la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar 
en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles 
d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, 
etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, 
acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i 
al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la 
làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport 
en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions 
han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs 
de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles 
per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar 
calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  

Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels 
paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les 
làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir 
amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els 
paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una 
regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar 
soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han 
de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar 
un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  

Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La 
membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. 
L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu 
en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, 
la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de 
drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la 
superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 

Control i acceptació 

Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe 
de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació 
MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, 
la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats 
de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, 
utilitzant. 
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2.4. Sistema compartimentació interior / acabats 

2.4.1. Subsistema particions 

1 ENVANS 

Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 
de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 
3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 
165; 11/07/90. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Maons, morter i revestiment interior. 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 
Kp/cm² .  

La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de 
fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, 
o un M-16 per a un maó R-20. 

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció 
de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües 
potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els 
possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 
segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la 

dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters 
tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la 
dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  

Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de 
Condicions corresponent. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, 
Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà 
simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , 
dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es 
comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions 
tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 

Execució 

Condicions prèvies 

Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es 
replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons 
s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant 
l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores 
anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint 
la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. 
Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui 
superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense 
pluges si la paret és exterior. 

Fases d’execució  

Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  

Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en 
diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, 
es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element 
horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta 
de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin 
solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran 
per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal 
que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura 
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat 
de les filades: ± 5 mm/2 m.  

Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva 
altura. 

Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció 
facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no 
passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades 
es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua 
del morter. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en 
cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 

Amidament i abonament  
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m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1m².  

1.2 Envans prefabricats  

1.2.1 Plaques de guix i escaiola  

Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, 
que constitueïxen particions interiors. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 
de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 
3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 
165; 11/07/90. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) 
o plaques (altura = 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions 
horitzontals o verticals, fabricats amb guix de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de 
fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no 
s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb facilitat. 

Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 

Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 

Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 

Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 

Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques 
de guix i escaiola, Guixos i Escaioles. 

Execució 

Condicions prèvies 

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, 
trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el 
sòl per a enganxar una banda elàstica que rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a 
evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no seran superiors a un terç de el gruix de la partició. 
Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata suficient en els mateixos per a 
rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no 
recolzaran en la part exterior d'escaiola. 

Fases d’execució 

Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força 
normal de penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 

Col·locació de les guies.  

Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. Entre l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de 
poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb 
màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida 
de PVC. 

Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra 
s'ha de fer amb una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La 
testa de les plaques que s'acordin amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 

Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 

Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de 
l'ascensió de l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una 
banda elàstica per a donar suport les plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es 
disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un 
gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà 
enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix màxim de 2 mm.  

Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant 
la junta inferior amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una 
làmina impermeabilitzant que es doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de 
seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, 
escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les 
superfícies de contacte 

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 
dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

 

 

Amidament i abonament 

m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort 
i col·locació de les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas 
d'instal·lacions, acabat de juntes, part proporcional de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 

1.2.2 Plaques de cartró-guix  

Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que 
constitueixen particions interiors. 

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements 
de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 
3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 
165; 11/07/90. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques 
de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser 
hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En 
les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 

Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer 
galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com 
encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports 
elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 

Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 

Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques 
de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, 
trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de 
dilatació, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de 
longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el 
sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metàl·lica, s'interposarà una 
banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el 
reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions 

d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser 
estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de 
les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments 
dels quals arrenqui la divisòria. 

Fases d’execució 

Replanteig dels perfils.  

Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i 
en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, 
buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La 
modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç 
de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la 
divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i 
sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els 
gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 

Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 

En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant 
entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a 
l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. 
Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 

En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de 
portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits 
reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 
dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

Amidament i abonament 

m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest 
per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, 
formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments 
trencaments i accessoris de fixació i neteja. 

2 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   

2.1 Portes de fusta  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 
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Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 

Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 

Protecció de pintura, lacat o vernís. 

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 

Característiques tècniques mínimes 

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments 
reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb 
maclatges rígids, formant angles rectes. 

Execució 

Condicions prèvies 

L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat 
mecànicament.  

Fases d’execució  

Presentació de la porta. 

Col·locació de la ferramenta. 

Fixació definitiva . 

Neteja i protecció. 

Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. 
Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles 
i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  

Control i acceptació 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La 
fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 

Amidament i Abonament  

m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements 
de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra 
segons especificacions de la D.F. 

2.2 Portes metàl·liques  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE. 

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 

Porta metàl·lica col·locada,  

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica 
practicable. 

Característiques tècniques mínimes 

Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments 
reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 

En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb 
maclatges rígids, formant angles rectes. 

Execució 

Condicions prèvies 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant 
tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

Fases d’execució 

Replanteig. 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  

Muntatge de les fulles mòbils. 

Eliminació dels rigiditzadors. 

Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 

Neteja de tots els elements. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 

Control i acceptació 

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges 
galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: 
≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els 
junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els 
requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia entre la 
fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.  

Amidament i Abonament  

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

2.4.2. Subsistema paviments 

1 CONTINUS 

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre 
diferents tipus d'acabat. 

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
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Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla 
electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 

Característiques tècniques mínimes 

Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o 
pedrera. 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Additius en massa. Podran ser pigments.  

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és 
el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent 
orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a 
interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: 
cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de 
material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in 
situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de 
les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de 
l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà 
l'evaporació de l'aigua del formigó.  

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a 
l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas).  

Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, 
podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels 
paviments acabats. 

Malla electrosoldada de rodons d'acer.  

Làmina impermeable.  

Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de 
juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic 
o plàstic. 

Sistema de fixació.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera 
es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat 
superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del 
formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb 
morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, 
d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes 
de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els 
paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix 
del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes 
longitudinals de les mateixes. 

Fases d’execució 

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula 
dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o 
espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor 
de 5 mm. 

Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. 
Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. 
Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis 
de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de 
veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una 
coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. 
Absorció d’aigua (UNE 127-002). 

Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de 
l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i 
cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o 
lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció 
cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una 
amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a 
distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts 
de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció.  

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 
3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. 
Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una 
temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment 
sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva 
superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, 
de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre 
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la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada 
piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat 
no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix 
de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no 
baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en 
capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant 
aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en 
pasta. 

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un 
tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre 
un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; 
aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, 
es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. 
Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en 
dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 

Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. 
El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de 
retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà 
ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a 
màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 

Control i acceptació 

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. 
Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 

Amidament i abonament 

m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 

m3 de volum realment executat. 

Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris 
inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de 
retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas 
en que sigui necessari. 

2 PER PECES  

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 

1 Petris  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, 
peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. 
Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, 
abuixardat, escalabornat, etc... 

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines 
de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària 
donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra 
o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 

Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 

Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 

Graó en bloc de pedra. 

Graó prefabricat. 

Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base 
en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. 
Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb 
lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la 
continuïtat del suport. 

Material de presa. Morter de ciment. 

Material de rejuntat. 

Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques 
i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè 
conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, 
compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro 
o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat.  

La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es 
mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de 
pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar 
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de 
construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una 
superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver 
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peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre 
les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades 
a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de 
ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix 
de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 
el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una 
diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació 
de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. 
Protecció del morter fresc i cura. 

Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada 
de ciment. 

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà 
estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient 
del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 

Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm 
compactant-la i enrasant la seva superfície. 

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos 
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 

Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de 
formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és 
col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 

Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El 
polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc 
per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una 
segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del 
paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. 
L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, 
la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues 
operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de 
sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència 
de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del 
morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

2 Ceràmics  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de 
mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana 
- baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 

Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas 
les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva 
superfície. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula 
de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm 
per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada 
amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter 
pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. 
Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del 
suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en 
capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). 
Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius 
polimèrics i orgànics.  

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. 
Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega 
mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 

Execució 

Condicions prèvies 

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la 
disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles 
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diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que 
suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, 
escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

Humectació de les peces 

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar 
una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 

Humectació de la superfície. 

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de 
ciment 

Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de 
trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

3 Fustes  

Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 

Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 

Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, 
col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  

Components 

Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 

Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra 
de fusta. 

Execució.  

Condicions prèvies 

Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i 
posterior reblert dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha 
de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: 
Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat 
del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor 
i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates 
d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de 
penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a 
aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 

Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; 
col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment 
acabat i eliminació de les falques perimetrals. 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació 
del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del 
suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment 
acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en 
sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant 
per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, 
sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe 
D2 segons UNE-EN 204. 

Fases d’execució 

Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha 
d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de 
suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les 
peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats 
perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels 
posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida 
del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 
mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 
1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: 
≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 

Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment 
no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts 
entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts 
mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. 
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense 
interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt 
perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble 
del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 
0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt 
expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb 
regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments 
verticals: + 4 mm. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
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seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. 

Amidament i abonament 

Clavat sobre llates 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més 
d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris 
l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 

Flotants 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més 
d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4 TÈCNICS  

Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports 
regulables. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.  

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables. 

 

Components 

Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada. 

Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui 
la peça.  

Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat. 

Característiques tècniques mínimes 

Suports. Mides, regulació en alçada, material. 

Peces de paviment. Planor, mides, materials. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra 
tècnic. 

Execució.  

Condicions prèvies 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega 
deguda al seu ús, segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma 
UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes 
superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats 
en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. Ha de tenir el 
pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica i risc 
d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.  

El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de 
perjudicar els elements sobre els que es recolza. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; col·locació 
de l'estructura; col·locació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas. 

Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm. 

Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures. 

2.4.3. Subsistema cel ras 

Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada 
d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras 
pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques 
metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara 
vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema 
desmuntable amb entramat ocult. 

Normes d’aplicació 

Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics 
Protecció enfront al soroll.  

Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 
1312/1986. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
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Components 

Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre 
planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara 
motllures. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, 
etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells 
metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer 
zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida 
de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista 
revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada 
contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 

Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat 
anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 

Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós 
extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin 
canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si 
és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs 
d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser 
mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 

Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de 
suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil 
en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 

Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles 
RY-85 . 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  

Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques 
d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  

 

 

Execució 

Condicions prèvies 

L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical 
o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la 
seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions 
situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves 
necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits 
exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del 
cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; 
Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran 
obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements 
singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras 
tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 

Fases d’execució 

Replanteig del nivell del cel ras. 

Fixació dels tirants de filferro al sostre.  

Col·locació de les plaques.  

Segellat dels junts. 

Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la 
trama. Col·locació de les plaques. 

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels 
perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 

Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre 
quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, 
col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, 
quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran 
verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, 
es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la 
perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, 
aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes 
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments 
verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta 
d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 

Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la 
fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a 
elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes 
roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim 
de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de 
l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, 
donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb 
un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 

Control i acceptació 

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 
80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua 
per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà 
estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per 
a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i 
travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. 

Amidament i abonament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 

2.4.4. Subsistema revestiments 

1 ALICATATS 

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces 
complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden 
ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres 
extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 

Normes d’aplicació 

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 

Components 

Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  

Característiques tècniques mínimes 
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Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres 
porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, 
absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, 
absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta 
absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol 
cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La 
grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de 
les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació 
potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració 
segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 

Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics 
(morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria 
compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes 
prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb 
adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter 
de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es 
podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o 
fibres) abans de fer les junta plena. 

Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, 
Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà 
sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no 
absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el 
parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes 
condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 

 

Fases d’execució 

La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima 
entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran 
amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la 
seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 
i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja 
àcida sobre revestiments recent col·locats.  

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se 
directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus 
d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta 
adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 

Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat 
sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un 
gruix de 1 a 1,50 cm.  

Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se 
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es 
netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de 
fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 

Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 
mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 

Control i acceptació 

De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima 
mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 

Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 

Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, 
no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  

Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures 
≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

2 ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 
resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus 
d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot 
servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb 
mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la 
Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, 
s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i 
vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut 
total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en 
forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la 
consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o 
alumini lacat o anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 
Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps 
plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. 
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Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, 
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base 
per a evitar eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant 
amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres 
amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter 
als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). 
Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter 
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de 
gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a 
aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, 
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix 
total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà 
l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps 
no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. 
Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que 
s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons 
fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una 
sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar 
una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o 
ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%).  

Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color 
i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels 
arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 
7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços 
de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat 
d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat 
rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises 
i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o 
ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; 
Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament 
horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del 
morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i 
ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: 
≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en 
paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... 
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

3 ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut 
(YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els 
tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 

Normes d’aplicació 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 
10/06/1985. 

Components 

Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 

Característiques tècniques mínimes 

Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat.  

Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica 
a flexotracció i treballabilitat  

Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 

Aigua. 

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una 
mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm 
de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 
3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran 
d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els 
treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 
5°C i 35°C.  

Fases d’execució 

La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta 
entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i 
es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el 
seu enduriment.  

Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de 
guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat 
s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  

Control i acceptació 
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Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà 
que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que 
estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons 
projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes 
UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.  

Amidament i abonament 

m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot 
neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas 
d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

4 APLACATS 

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes 
al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb 
extradós replè amb morter o no. 

Components 

Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i 
marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El 
granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre 
serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 

Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb 
morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes 
mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres 
materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant 
el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran 
la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines 
de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport 
amb perforació de la placa.  

Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 

Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 

Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de 
pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li 
hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció 
prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic 
(sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap 
cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.  

Fases d’execució 

Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La 
subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les 

plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els 
ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament 
base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges 
puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix adherits amb 
coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de 
soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de 
subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. 
Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  

Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats 
de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el 
suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la 
distància entre els mateixos. Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 
100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

5 PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, 
amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o 
protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions 
i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de 
vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada 
i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del 
revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació 
en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments 
en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat.  
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Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques 
d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, 
s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran 
els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se 
segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les 
superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i 
una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 
porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, 
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat 
de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i 
color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons 
i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 

2.5. Sistema condicionament ambiental i instal·lacions 

2.5.1. Subsistema control ambiental 

1 CALEFACCIÓ  

És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort 
desitjat. 

Normes d’aplicació  

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 

UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 

Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 

Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 

Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 

Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 
92/42/CEE. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

1.1 Generació  

Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

Components 

Els sistemes possibles són els següents: 

Per aigua: 

Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 

Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la 
demanda. 

Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 

Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia 
produïda en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 

Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que 
la caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 

Per aire: 

Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la 
combustió. Conté un ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
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Control i acceptació 

Caldera: Dimensions i potència. 

Execució 

Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual 
auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la 
seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 

Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos 
cremats. Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de 
ventilació per que s’acompleixin les condicions de seguretat del local. 

Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la 
seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha 
de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha 
de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les 
connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 

Control i acceptació 

Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  

Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 

Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final 
d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, 
almenys, en 4 hores. 

Verificacions 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han 
d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova 
del sentit de gir. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 

Amidament i abonament  

ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 

1.2 Transport  

És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 

Per aigua:  

Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb 
un anell que comunica els diferents emissors.  

Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada 
i un tub de tornada, el retorn és directe. 

Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza 
amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 

Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota 
paviment o en altres paraments.  

Components  

Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 

Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 

Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 

Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 

Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als 
emissors o als tubs en punts alts de la instal·lació. 

Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: 
sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams 
encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes 
que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 
Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de 
tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a 
les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar 
el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, 
s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai 
que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris 
soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques.  

Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure 
moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 

Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la 
impulsió i en el retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les 
especificades al projecte. Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han 
d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No 
s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 

Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les 
vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 

Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les 
canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 

Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es 
puguin crear bosses d'aire al conducte. 

Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat 
s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 

Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 

Control i acceptació 
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Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. 
Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres 
instal·lacions.  

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. 
La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada 
a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures 
dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o 
cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació.  

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació.  

Amidament i abonament 

ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 

ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 

1.3 Emissors 

Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de 
calor depèn del model, marca i mida de l’emissor.  

Tipus 

De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu 
entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 

De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 

Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 

Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 

Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Execució 

Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha 
d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del 
fabricant i dels reglaments vigents. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 
es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que 
intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat 
sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició horitzontal): 
± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques 
de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

Característiques tècniques mínimes. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la 
xarxa. Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió 
elèctrica, s'han de poder fer amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima 
entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i 
d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de 
funcionament. 

Condicions prèvies 

Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 

Control i acceptació 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per 
l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90ºC.  

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. 
La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica 
i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, 
en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Amidament i abonament 

ut dels aeroterms i dels emissors. 

2 CLIMATITZACIÓ  

És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, 
el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 

Els sistemes possibles són els següents: 

Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 

Per la seva construcció: Partits o compactes. 

Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 

Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 

Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 

Mitjans: consoles, murals. 

Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 

UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR 
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento 
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termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. 
Parte 1: Requisitos generales. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 
Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 
Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 

Conductes: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 

Conductes metàl·lics: 

UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos 
de chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 

UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas 
einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
B.O.E.99; 25.04.81. 

Reixes i difusors: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

2.1 Generació 

Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 

Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. 
A l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la 
bomba de calor o que n’anul·la el seu funcionament a l’hivern. 

Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 

De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

Bomba de calor: Dimensions i potència. 

Refrigeradora: Dimensions i potència. 

De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 

Execució 

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 

Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i 
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. 
Tots els materials que intervenen a la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han 
de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha 
d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions 
i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides 
d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a 
la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques de l'element. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han 
de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, 
es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les 
canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les 
unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 

Control i acceptació 

Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. 
Proves de funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua. 

Verificacions 

Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 

Amidament i abonament  

ut de la bomba de calor i refrigeradora. 

2.2 Transport  

Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a 
l’aparell emissor.  

Components  

Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 

Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per 
l’exterior. 

Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 

Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-
hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques 
dels elements. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar 
els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o 
col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el 
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contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, 
els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni 
conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 
han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de 
direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o 
cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. 
Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  

Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les 
vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si 
el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 

Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial 
seguint especificacions de la D.F. 

Control i acceptació 

Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre 
suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 
d’aïllament. 

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència 
tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

 

 

Amidament i abonament 

ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 

ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 

2.3 Emissors  

És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o 
mitjançant conductes i reixetes. 

Tipus  

De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 

De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 

Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 

Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc 
desitjat. 

Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 

Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 

Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les 
característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 

Execució 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips 
han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han 
de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com 
ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el 
conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos 
pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada 
i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment 
desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han 
de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que 
s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la 
instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 
eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema 
de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció 
d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No 
s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 

Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la 
vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la 
pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió 
transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball 
del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o 
amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per 
sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor 
o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.  

El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. 
suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 
4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. 
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar 
comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s 
vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i 
la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de 
cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes 
durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 

Reixes i difusors 

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de 
muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada 
en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no 
incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del 
terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores 
aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

Control i acceptació 

Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres 
elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació 
i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i 
característiques del material d’aïllament. 

Verificacions 
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Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Característiques de màquines i muntatge d’elements de control. 

Conductes 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi 
pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  

Reixes i  difusors 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. 

Amidament i abonament 

ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 

m² o ml, segons mides, dels conductes. 

3 VENTILACIÓ 

És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 

Normes d’aplicació 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del 
soroll. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, 
poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 

Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 

Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 

Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen 
mecànicament la ventilació interior d’un local. 

Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació 

Conductes i reixes: Dimensions i material. 

Equips de ventilació: Dimensions i potència. 

Execució 

Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser 
rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte 
en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través 
del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal 
i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència 
per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada 
en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, 
aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a 
ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la 
vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que 
han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades 
les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament 
per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció 
corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem 
contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb 
morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes 
per totes dues cares. 

Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 
d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts 
al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir 
com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han 
d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; 
les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 

Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves 
parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran 
col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de 
regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 

Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i 
comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La 
distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el 
diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic 
s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de 
col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser 
estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 

Control i acceptació 

Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió 
de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació 
de muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

Verificacions 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova 
del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal 
d’extracció dels conductes. 

Amidament i abonament  

ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la 
llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 

ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 

4 IL·LUMINACIÓ  

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat 
enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
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Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Instrucción 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 
4/11/1988. 

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 

Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació 
del REBT. Instrucció 7/2003.  

Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 

Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-
5 en el cas de projectors d’exterior. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

  

  

4.1 Interior  

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o 
transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius 
necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les 
llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, 
antideflagrants... 

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 

Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el 
flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates 
i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). 
Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació 
de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb 

regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de 
control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o 
temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 

Verificacions 

La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors 
d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 

Amidament i abonament  

ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 

4.2 Emergència  

És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als 
usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives 
de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell 
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 

Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 

Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 

El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el 
restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en 
funcionament una alarma sonora. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament 
amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: 
Encesa de l’enllumenat.  

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació 
de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb 
regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de 
control únics en quadres elèctrics. 

Verificacions 

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes 
en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, 
sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra 
incendis. 

La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida 
d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

Amidament i abonament  

ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la 
bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit 
material. 
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2.5.2. Subsistema suministres 

1 AIGUA  

Normes d’aplicació  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats 
a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats 
per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 

Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB 
HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. 
DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 
057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 
12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, 
UNE 53 961 EX:2002. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars 
en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementaries. O 3.06.99. 

Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 

Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la 
de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un 
servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el 
cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua 
o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 

Components 

Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 

Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de 
subministrament que obri el pas a l’escomesa. 

Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 

Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 

A més poden comptar amb altres components com ara: 

Vàlvules reductores 

Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar 
ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 

Pericons de registre amb tapa 

Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar 
als requisits de la Normativa legal vigent. 

 

Control i acceptació 

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons: material, dimensions. 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de 
construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors 
establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 

En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes 
soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les 
rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la 
normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de 
protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de 
recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre 
del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació 
i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els 
seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 

Control i acceptació 

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
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Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials 
i objectes 

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i 
escomesa. 

Verificacions 

Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 

Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.  

Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la 
finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

Amidament i abonament 

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut l’escomesa d’aigua. 

1.2 Instal·lació interior  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la 
de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

Components 

Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de 
sortida.  

En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 

En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 

Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 

Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa 
o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 

Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 

Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver 
comptador d’ACS per a cada abonat. 

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 

Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 

Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 

Escalfador instantani d’ACS a gas: 

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 

Dipòsits acumuladors d’ACS. 

Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 
d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 

Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els 
següents llocs: 

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no 
destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 

Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal 
vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de 
consum. 

En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 

Control i acceptació 

Comptadors: Cabal, diàmetre. 

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  

Aïllaments: material i característiques físiques. 

Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 

Execució 

Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar 
instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. 
Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments 
que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic.  

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no 
la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 

Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin 
ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per 
regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els 
tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se 
que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure 
dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es 
farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà 
el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-
mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la 
tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el 
material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les 
pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin 
superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació 
del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta 
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió 
dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems 
oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el 
recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge 
s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la 
canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  

Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, 
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar 
l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap 
òrgan de comandament o lectura. 
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Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes 
les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els 
tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 

Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn 
de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició 
prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. 

Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre 
perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos 
cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins 
a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de 
tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior 
i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin 
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar 
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva 
connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment 
i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  

Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva 
instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de 
que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària 
de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de 
garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 

Control i acceptació 

Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades 
com vistes. 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 
connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 
desguassos). 

Verificacions 

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal 
exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº 
de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en 
la seva sortida i en les aixetes.  

Amidament i abonament 

ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 

ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

1.3 Rec  

És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta 
instal·lació també pot distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és 
automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica a les electrovàlvules. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

Components  

Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 

Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus 
de rec desitjat.  

Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte 
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte 
a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint 
amb la normativa legal vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 

Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar 
separades entre elles més de 50 m de distància. 

Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació 
ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre 
l'aigua ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa 
no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de 
deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que està destinat. 

Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de 
quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés 
i que tingui suficient il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament 
elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes 
de fabricació, transport o manipulació. 

Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions 
roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans 
de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb 
que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques 
han de quedar protegides de la humitat. 

Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida 
a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Control i acceptació 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 

Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
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Verificacions 

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.  

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Amidament i abonament 

ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 

ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 

2.5.3. Subsistema evacuació 

1 LÍQUIDS 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix 
C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC 
según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE 
EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados 
a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos 
de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión 
en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 
1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 
2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-
1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. 
Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública 
sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es 
permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos 
possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 

Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix 
que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Execució 

Generalitats 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera 
que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la 
normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua 
potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a 
cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un 
contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada 
i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de 
quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 
variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub 
s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de 
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la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de 
la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir 
de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha 
de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la 
massa. 

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser 
encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. 

Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions 
o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 

Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 

Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els 
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al 
nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió 
ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots 
els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: 
>= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies 
d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha 
de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra 
de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la 
zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda 
en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: 
Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 
12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha 
de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs 
s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de 
col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal 
que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop 
sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. 
Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 

m² parets del pou de registre. 

1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa 
interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera 
sifònica o pericons sifònics. 

Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser 
de PVC o polipropilè. 

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials 
poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, 
secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, 
zinc o amb peces de ceràmica. 

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 

Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 

Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota 
del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de 
sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits 
contra impactes. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per 
al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 
mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser 
estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la 
caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix 
nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç 
de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre 
de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar 
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abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 
d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal 
que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors 
a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a 
través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les 
curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat 
per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, 
repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular 
ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han 
de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de 
permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el 
parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de 
gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions 
entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més 
gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del 
baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda.  

La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 
Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les 
connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el 
mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del 
remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a 
mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el 
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu 
pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 
escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 
l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre 
les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de 
dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en 
el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall 
compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions 
entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància 
entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de 
cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i 
les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les 
fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 
2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces 
han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces 
que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents 
dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 
0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol 
de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han 
d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons 
no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell 
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície 
interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat 
de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar 
sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb 
morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport 
amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu 
o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la 
bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla 
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és 
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la 
D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la 
col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al 
pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte 
el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la 
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar 
recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar 
el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies 
d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de 
col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 

Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. 
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes 
de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes 
del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha 
de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de 
la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La 
canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre 
cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor 
correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal 
o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa 
corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la 
distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de 
ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les 
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu 
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels 
tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en 
el moment d'executar les unions. 
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Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, 
pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

Verificacions 

Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, 
els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua 
per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 

ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

1.3 Depuració  

És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. 
Cal un sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses 
sèptiques. 

Components  

Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 

Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 

Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 

Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 

Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 

Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 

Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 

Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 

Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 

Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació 
de les aigües. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues 
externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 

Execució 

Generalitats 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que 
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es 
tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa 
i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues 
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles 

i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: 
± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm 
respecte a la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir 
els mateixos resultats. 

Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància 
mínima entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa 
entre el 15% i el 30%. Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir 
els mateixos resultats. 

Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  

Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

Verificacions 

Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 

Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 

Filtres: Granulometria de l’àrid. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua 
per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament  

ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 

ut pericons i tapes de registre, bombes. 

m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 

2.5.4. Subsistema transport 

1 ASCENSOR 

Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació 
superior a 15 graus, destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb 
elements de comandament. 

Normes d’aplicació 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002. 

UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. 
UNE-EN 81-2:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
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Components 

Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals. 

Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.  

Fossa amb amortidors. 

Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, 
comandaments. 

Característiques mínimes 

L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la 
maquinària, fins i tot en cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE 
DB- SI. 

Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret 
de les pròpies pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i 
disposicions vigents, relatives a fabricació i control industrial. 

Execució 

Condicions prèvies 

El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. 
i les instruccions facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és 
elèctric o hidràulic. 

Fases d’execució 

Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 

Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 

Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup 
tractor i connexions elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, 
en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part 
superior i paracaigudes a l’inferior de la cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents 
connexions elèctriques; del selector de parades i connexions elèctriques. 

Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els 
comandaments exteriors, per mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de 
dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de 
corrent independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors s’alimentarà independentment de la font de 
l’ascensor. 

Toleràncies 

Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament 
del buit:<= 3cm; Entre els elements mòbils:<=5cm. 

Control i acceptació 

L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. 
Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o 
d'avaria). Limitador de l'excés de velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser 
possible activar la posada en moviment en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids 
han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. Ha de tenir instal·lat un dispositiu que 
impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les 
portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de quedar 
instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir 
la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest 
dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima 
prevista pel fabricant en la cambra que allotja el grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha 
de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 

Amidament i abonament 

ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F. 

Verificació 

Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada. 

Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de 
l’òrgan competent. 

2.5.5. Subsistema seguretat 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió 
d’alarma als ocupants de l’edifici.  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc 
d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll.  

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 

Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. 
RD 1942/1993. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. 
Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

Components 

Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 

Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, 
columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 

Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment 
d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  

Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a 
l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 

Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està 
formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i 
vàlvules.  

Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de 
protecció i extinció d’incendis.  

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades 
en les normes UNE corresponent a cada component. 
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Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 

Execució 

Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i 
cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, 
pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, 
aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma 
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 

Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la 
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la 
columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de 
l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. 
Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària 
del nínxol: 300 mm.  

Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. 
La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb 
les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran 
de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de 
direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que 
s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha 
d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, 
ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser 
>= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar 
situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell 
o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i 
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets.  

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula 
de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, 
aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en 
armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de 
girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han 
de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes 
les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al 
tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha 
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del 
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per 
sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests 
i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els 

dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels 
accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els 
extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus 
BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la 
inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a 
la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la 
connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat 
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, 
en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa 
d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm.  

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors 
poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la 
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i 
servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general 
d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha 
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos 
conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure 
capítol corresponent a electricitat. 

Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un 
estudi o projecte específic. 

Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat 
sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa 
d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a 
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats 
tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 
horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 
mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys 
a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 

Control i acceptació 

Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la 
seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova 
hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central. 

Verificacions 

Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència 
mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 

Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: 
característiques i muntatge. 
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Amidament i abonament  

ut els elements. 

ml els tubs. 

2 PROTECCIÓ AL LLAMP 

Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la 
posta a terra. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 

Components 

Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives. 

Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa 
de connexió a terra. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació 

Captadors i derivadors: Dimensions i material. 

Execució 

Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar 
sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada 
dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat 
perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en 
el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable 
de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 

Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els 
llamps. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a 
la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 

Amidament i abonament  

ut els captadors. 

ml els derivadors o conductes de baixada. 

3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 

Normes d’aplicació 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Components 

Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 

Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 

Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 

Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 

Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 

Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 

Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades 
en les normes UNE corresponents a cada component. 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels 
elements ha de ser la indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 

Execució 

En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en 
posició vertical i quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 

Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de 
protegir.  

Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de 
detecció, a 24 V. La tolerància d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 

Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una 
central de detecció, a 24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor 
i l'imant estaran col·locats enfrontats a una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si 
són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament. 

Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària 
des del paviment: 1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 

Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia 
telefònica. 

Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha 
de penetrar dins de les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes 
de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 

Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior 
de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 

Control i acceptació 

Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 

Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 

Verificacions 

Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 

Amidament i abonament  

ut els elements. 

ml els conductors. 

2.5.6. Subsistema connexions 

1 ELECTRICITAT 
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Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 
30/11/1988. 

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
RD 3275/82. 

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energia eléctrica. RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

1.1 Connexió a xarxa 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva 
funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota 
i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la 
connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. 
Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la 
instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 

Components  

Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici 
de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Caixa general de protecció: material i dimensions. 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades 
al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El 
terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la 
demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure 
i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. 
Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si 
la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o 
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 
55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 

Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de 
tubs i caixes, segellat i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 

Verificacions 

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció.  

1.2 Instal·lació comunitària i interior 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió 
a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. 
Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es 
subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. 
Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò 
que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les 
recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 

Components  

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de 
coure o alumini. 
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Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots 
els abonats d’un mateix edifici.  

Està compost per aquests elements: 

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les 
d’intensitats produïdes per tallacircuits. 

Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per 
hora. 

Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu 
de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius 
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor 
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran 
encastats o muntats superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables 
unipolars aïllats. 

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del 
tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 

Control i acceptació 

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant 
l’execució de les obres. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. 

Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops 
en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats 
per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és 
excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa 
fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de 
la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 
si són d’alumini. 

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es 
centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap 
enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de 
sanejament.  

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una 
alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador 
més alt.  

Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 
(Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han 
de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que 
hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La 
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 
3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es 
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors 
han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, 
fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es 
col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas 
l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços 
de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació 
d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible 
de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic 
per a cada circuit. 

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes 
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són 
roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets 
llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir 
empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata 
oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al 
sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de 
quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de 
fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de 
canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals 
de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 
15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta 
única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables 
unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
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material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K 
(AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. 
Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments 
i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos 
de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics 
que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació 
i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida 
del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi 
mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del 
cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les 
caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre 
o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha 
de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció 
facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles 
les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que 
el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es 
col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i 
mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació 
d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i 
anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, 
interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

Verificacions 

Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, 
caixes de derivació, mecanismes.  

1.3 Posta a terra 

És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar 
els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es 
connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, 
d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  

Components  

Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar 
amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 

Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 

Arquetes de connexió.  

Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 

Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la 
documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha 
de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa 
de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions 
que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que 
estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 

Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: 
fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon 
contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt 
punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un 
tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de 
terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 

Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El 
cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir 
deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, 
interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i 
safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons 
de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 
vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

Amidament i abonament 

ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 

ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  

2 TELECOMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 

UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  

Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
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Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003. 

Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 

Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 

Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota 
relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  

Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 

Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 

Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 

Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. 
D. 172/99. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

2.1 Antenes 

És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents 
d’emissions terrestres o de satèl·lit. 

Components  

Pals: Elements suport de les antenes. 

Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 

Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 

Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 

Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la 
instal·lació. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior 
dels recintes de telecomunicacions. 

Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin 
necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del 
pal serà de 6 metres. 

Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del 
pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 

Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada 
canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys 
de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 

Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum 
incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge 
dels cables de sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 
8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de 
l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 

Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de 
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A 
cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de 
tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 

Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a 
canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, 
fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de 
connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre 
cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'han de 
fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  

Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. 
Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 

Verificacions 

Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb 
el pal. 

L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les 
connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 

Amidament i abonament 

ml conductors coaxials.  

ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
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2.2 Telecomunicació per cable 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 

Components  

Xarxa d’alimentació: 

Per cable: 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 

Elements de captació de coberta. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 

Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 

Elements de connexió: 

Punt de distribució final: Interconnexió 

Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota 
demanda. 

La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat 
de la xarxa de distribució. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de 
la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per 
pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes 
d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la 
humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV 
del Reial Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o 
fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin 
els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 

Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden 
ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro 
d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el 
cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de 
tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. 

Amidament i abonament 

ut pericó, elements de captació.. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  

2.3 Telefonia 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des 
de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i 
serveis integrats (RDSI). 

Components  

Xarxa d’alimentació: 

Per cable: 

Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 

Elements de captació de coberta 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al 
registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa de dispersió: 

Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o 
punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia 
bàsica + línies RDSI). 

Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa interior d’usuari: 

Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. 
Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 

Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 

Regletes de connexió. 

Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits 
tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 
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a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la 
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de 
PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de 
formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin 
els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 

Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de 
plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer 
galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas 
d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 

Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada 
amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 

Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de 
tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. 

Amidament i abonament 

ut pericó i pressa. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat 
Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència 
al foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de 
demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació 
de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

3.1 Megafonia 

És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en 
locals d’edificis. 

Components  

Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors... 

Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies 
principals de distribució, brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. 
Incloent-hi caixes de pas, derivació i distribució. 

Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 

Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 

Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia 
elèctrica procedent de la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  

Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 

Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors 
normalitzats adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió 
nominal han de ser les especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar 
instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat 
d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat 
de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la 
línia. 

Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha 
d'estar col·locat amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. Els suports han de quedar fixats sòlidament. L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. 
Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes 
(muntatge encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el 
parament. Els cables han de quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada 
a la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 

Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector 
de programes, central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han 
d'estar fets amb regleta o borns de connexió. La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament 
al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que 
hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. Si es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar 
fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions. La distància del cable a 
qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les connexions a 
la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
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Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals i safates.  

ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  

3.2 Interfonia i vídeo 

Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, 
i un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot 
mantenir una conversa interior-exterior. 

Components  

A l’entrada de l’edifici: 

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 

Equip d’alimentació d’intercomunicador. 

Obreportes elèctric. 

Aparell d’usuari de comunicació. 

Tubs, cables i caixes de derivació. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de 
la instal·lació.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)  

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no 
s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla 
determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 

Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell 
del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no 
es rep. 

Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del 
fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors 
diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la 
instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta 
instal·lació. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 

 

Amidament i abonament 

ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 

ml canalitzacions, tubs i cables.  

2.6. Sistema equipaments i d’altres 
1 APARELLS SANITARIS 

Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament 
d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  

Components  

Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, 
sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: 
porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  

Característiques tècniques mínimes 

El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i 
lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit 
per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 

En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel 
fabricant.  

Control i acceptació  

Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, 
es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de 
distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà 
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  

Execució 

Condicions prèvies 

Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells 
sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant 
el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  

Fases d'execució  

Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la 
D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  

Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se 
segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, 
tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir 
l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de 
descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 

Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  

Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es 
connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la 
distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o 
del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a 
la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
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Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal 
respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  

Control i acceptació 

Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell 
definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 
1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent.  

Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de 
materials agressius, impactes, humitat i brutícia.   

Amidament i abonament 

ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes 
i desguassos.  

 

 

 

 

 

 

 

El Perelló, agost de 2022 

L’ autor del projecte,  
  

Alejandro Lerma i Gómez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 15.443 
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AMIDAMENTS 
 



1.1.- Moviment de terres en edificació

1.1.1 M² Demolició de paviment de formigo armat de 20 cm de gruix mitjà amb rebaix de substrat
inclos, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
sabata correguda

1 4,00 2,50 10,000
1 3,00 2,50 7,500
1 1,90 0,65 1,235
1 3,20 0,65 2,080
1 2,40 0,65 1,560
1 6,80 0,65 4,420
1 16,00 0,65 10,400
1 13,00 0,65 8,450
1 22,50 0,65 14,625
1 6,50 0,65 4,225
1 22,00 0,65 14,300
1 25,00 0,65 16,250
1 14,50 0,65 9,425
1 14,50 0,65 9,425
1 8,40 0,65 5,460
1 14,50 0,65 9,425
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 7,00 0,65 4,550
1 7,00 0,65 4,550
1 7,00 0,65 4,550
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 2,50 0,65 1,625
1 12,50 0,65 8,125

3,00 3,000
desguassos

1 50,00 1,00 50,000solera

1 52,90 52,900
1 16,00 16,000

295,205 295,205

Total m²  ......: 295,205

1.1.2 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra de roca toba, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
sabata correguda

1 4,00 2,50 0,30 3,000
1 3,00 2,50 0,30 2,250
1 1,90 0,65 0,30 0,371
1 3,20 0,65 0,30 0,624

(Continua...)
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1.1.2 M³ Excavació en rases per fonamentacions en terra de roca toba, amb mitjans mecànics, re… (Continuació...)
1 2,40 0,65 0,30 0,468
1 6,80 0,65 0,30 1,326
1 16,00 0,65 0,30 3,120
1 13,00 0,65 0,30 2,535
1 22,50 0,65 0,30 4,388
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 22,00 0,65 0,30 4,290
1 25,00 0,65 0,30 4,875
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 8,40 0,65 0,30 1,638
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 2,50 0,65 0,30 0,488
1 12,50 0,65 0,30 2,438

3,00 3,000
sabata correguda

1 4,00 2,50 0,50 5,000
1 3,00 2,50 0,50 3,750
1 1,90 0,65 0,50 0,618
1 3,20 0,65 0,50 1,040
1 2,40 0,65 0,50 0,780
1 6,80 0,65 0,50 2,210
1 16,00 0,65 0,50 5,200
1 13,00 0,65 0,50 4,225
1 22,50 0,65 0,50 7,313
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 22,00 0,65 0,50 7,150
1 25,00 0,65 0,50 8,125
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 8,40 0,65 0,50 2,730
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 2,50 0,65 0,50 0,813
1 12,50 0,65 0,50 4,063

rases desguas
1 40,00 0,50 0,50 10,000

151,657 151,657

Total m³  ......: 151,657

1.1.3 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra de roca toba, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Pressupost parcial nº 1 Excavacio i moviment de terres
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 1,35 1,35 0,60 20,777pou
19 1,35 1,35 0,50 17,314pou previsio terreny dolent

38,091 38,091

Total m³  ......: 38,091

1.1.4 M³ Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
rampa

1 7,80 2,30 0,25 4,485
4,485 4,485

Total m³  ......: 4,485
1.2.- Xarxa de sanejament

1.2.1 Ut Formació d'arqueta amb bonera sifònica i desguàs directe lateral soterrada, de dimensions
interiors 60x60x60 cm, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb sobre solera de formigó
en massa de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de
formigó, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús encofrat
metàl·lic recuperable amortitzable en 20 usos, bonera sifònica prefabricada de formigó amb
sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC, sobre solera de formigó,
connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el
reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic. Abocament
i compactació del formigó en formació de l'arqueta prèvia humectació de l'encofrat. Retirada
de l'encofrat. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació
de pendents, col·locació de la bonera sifònica en el dau de formigó i muntatge de la reixeta de
bonera. Col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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1.2.2 M Subministrament i muntatge de connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els
seus corresponents junts i peces especials. Inclús demolició i aixecat del ferm existent i
posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, sense incloure l'excavació prèvia de la
rasa, el posterior reblert principal de la mateixa ni la seva connexió amb la xarxa general de
sanejament. Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de
peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la
xarxa municipal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,00 30,000

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

1.2.3 Ut Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de
sanejament del municipi a través de pou de registre (sense incloure). Inclús comprovació del
bon estat de l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del pou de registre des de
l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del
tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de
ciment en l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements en cas de
trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment
muntada, connexionada i provada. Sense incloure excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Col·locació de la connexió de servei. Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

1.2.4 Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta
de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús p/p
d'accessoris de muntatge, peces especials, material auxiliar i elements de subjecció.
Totalment muntat, connectat a la xarxa general de desguàs i provat.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera. Unió del tub de desguàs a la
baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,00 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 1 Excavacio i moviment de terres
Nº U Descripció Amidament
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2.1.- Regularització

2.1.1 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
sabata correguda

1 4,00 0,65 2,600
1 3,00 0,65 1,950
1 1,90 0,65 1,235
1 3,20 0,65 2,080
1 2,40 0,65 1,560
1 6,80 0,65 4,420
1 16,00 0,65 10,400
1 13,00 0,65 8,450
1 22,50 0,65 14,625
1 6,50 0,65 4,225
1 22,00 0,65 14,300
1 25,00 0,65 16,250
1 14,50 0,65 9,425
1 14,50 0,65 9,425
1 8,40 0,65 5,460
1 14,50 0,65 9,425
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 7,00 0,65 4,550
1 7,00 0,65 4,550
1 7,00 0,65 4,550
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 2,50 0,65 1,625
1 12,50 0,65 8,125

160,355 160,355

Total m²  ......: 160,355
2.2.- Superficials

2.2.1 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata correguda de fonamentació. Inclús filferro
de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
sabata correguda

1 4,00 8,00 32,000
1 3,00 8,00 24,000
1 1,90 8,00 15,200
1 3,20 8,00 25,600
1 2,40 8,00 19,200
1 6,80 8,00 54,400
1 16,00 8,00 128,000
1 13,00 8,00 104,000
1 22,50 8,00 180,000
1 6,50 8,00 52,000
1 22,00 8,00 176,000
1 25,00 8,00 200,000
1 14,50 8,00 116,000
1 14,50 8,00 116,000
1 8,40 8,00 67,200
1 14,50 8,00 116,000
1 6,50 8,00 52,000
1 6,50 8,00 52,000
1 7,00 8,00 56,000

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 Fonaments
Nº U Descripció Amidament
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2.2.1 Kg Acer per a formigó. (Continuació...)
1 7,00 8,00 56,000
1 7,00 8,00 56,000
1 6,50 8,00 52,000
1 6,50 8,00 52,000
1 6,50 8,00 52,000
1 2,50 8,00 20,000
1 12,50 8,00 100,000

3,00 8,00 24,000
1.997,600 1.997,600

Total kg  ......: 1.997,600

2.2.2 M³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i abocada des de cubilot, . Inclús p/p
de separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres
elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de
passa-canonades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
sabata correguda

1 4,00 2,50 0,30 3,000
1 3,00 2,50 0,30 2,250
1 1,90 0,65 0,30 0,371
1 3,20 0,65 0,30 0,624
1 2,40 0,65 0,30 0,468
1 6,80 0,65 0,30 1,326
1 16,00 0,65 0,30 3,120
1 13,00 0,65 0,30 2,535
1 22,50 0,65 0,30 4,388
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 22,00 0,65 0,30 4,290
1 25,00 0,65 0,30 4,875
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 8,40 0,65 0,30 1,638
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 2,50 0,65 0,30 0,488
1 12,50 0,65 0,30 2,438

3,00 3,000
54,998 54,998

Total m³  ......: 54,998
2.2.3.- Sabates

2.2.3.1 M³ Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en central i abocament
des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum).
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Col·locació de les pedres en el
formigó fresc. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 1,35 1,50 0,50 19,238Pilars

19,238 19,238

Total m³  ......: 19,238

Pressupost parcial nº 2 Fonaments
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2.2.3.2 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 68,05 1.292,950

1.292,950 1.292,950

Total kg  ......: 1.292,950

2.2.3.3 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, Criteri de valoracio:
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. 
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 1,35 1,35 0,60 20,777

20,777 20,777

Total m³  ......: 20,777

Pressupost parcial nº 2 Fonaments
Nº U Descripció Amidament
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3.1.- Formigó armat

3.1.1 M² Sostre sanitari ventilat de formigó armat, cantell 30 = 25+5 cm, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum 0,104 m³/m², i acer UNE-EN
10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia 2
kg/m²; format per: bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de
compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de suport de 0.55 cm d'altura de
bloc de formgigo reple, acabat amb làmina asfàltica. Inclús agent filmogen, per la cura de
formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Seient de
la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Formació de buits de ventilació en
murs. Col·locació de la impermeabilització. SOSTRE SANITARI: Replanteig de la geometria de
la planta. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28,60 4,60 131,560sostre sanitari
1 23,00 3,50 80,500
1 20,00 6,50 130,000

342,060 342,060

Total m²  ......: 342,060
3.1.2.- Pilars

3.1.2.1 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en pilar. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.616,00 1.616,000

1.616,000 1.616,000

Total kg  ......: 1.616,000

3.1.2.2 M³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, de 30x30 cm de secció mitja, realitzat
amb formigó HA-30/B/12/XS1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 3
i 4 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de xapes metàl·liques, amortitzables en 50
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
matavius, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó
a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat.
Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Pilars

19 0,25 0,30 4,20 5,985
5,985 5,985

Total m³  ......: 5,985
3.1.3.- Lloses massisses

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Nº U Descripció Amidament
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3.1.3.1 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en llosa. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
armat de llosa

1 10.933,00 10.933,000
abacs

19 57,00 1.083,000
10 110,40 1.104,000
9 27,60 248,400

13.368,400 13.368,400

Total kg  ......: 13.368,400

3.1.3.2 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
20 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/XS1 fabricat en central, i abocament amb bomba,
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial vist amb
gotero perimetral i encastos per llumeneres i buits per baixants i sortides, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,85 14,90 370,265
1 6,50 5,40 35,100

405,365 405,365

Total m²  ......: 405,365
3.1.4.- Escales

3.1.4.1 M² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada
amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport
horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,26 1,90 2,394
1 1,50 1,28 1,920
1 0,95 0,60 0,570

4,884 4,884

Total m²  ......: 4,884

Pressupost parcial nº 3 Estructures
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4.1.- Planes

4.1.1 M² Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó
ceràmic buit doble i capa de formigó cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant, de
resistència a compressió 0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb ciment
gris i additiu plastificant-airejant, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de
morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat, en coberta plana, amb
un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de
juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Abocament, estesa i reglejat del morter de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
coberta

1 14,90 24,85 370,265
1 6,50 5,40 35,100

405,365 405,365

Total m²  ......: 405,365

4.1.2 Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta
de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús p/p
d'accessoris de muntatge, peces especials, material auxiliar i elements de subjecció.
Totalment muntat, connectat a la xarxa general de desguàs i provat.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera. Unió del tub de desguàs a la
baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

4.1.3 M² Impermeabilització de coberta, amb un pendent mitjà del 5%, amb làmina impermeabilitzant de
cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 2 mm d'espessor, massa nominal 2,04 kg/m², amb
armadura de feltre de fibra de vidre, tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu
de neoprè i fixada en cavalcaments i vores mitjançant soldadura termoplàstica.
Inclou: Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la geomembrana. Resolució dels
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
coberta

1 14,90 24,85 370,265
1 6,50 5,40 35,100

solapes i remunts laterals
1 14,90 1,00 14,900
1 24,85 1,00 24,850
1 6,50 1,00 6,500
1 5,40 1,00 5,400

457,015 457,015

Total m²  ......: 457,015

Pressupost parcial nº 4 Cobertes
Nº U Descripció Amidament
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4.1.4 M² Aïllament tèrmic de coberta plana no transitable, no ventilada, tipus invertida, amb grava,
pendent del 1% al 5%, compost per dues capes, la primera formada per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa i la segona per panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
coberta

1 14,90 24,85 370,265
1 6,50 5,40 35,100

405,365 405,365

Total m²  ......: 405,365

4.1.5 M² Capa separadora en coberta plana: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de
polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a
la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una
massa superficial de 200 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments, directament sota
l'aïllament tèrmic.
Inclou: Col·locació de la capa separadora.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
coberta

2 14,90 24,85 740,530
2 6,50 5,40 70,200

solapes i remunts laterals
2 14,90 1,00 29,800
2 24,85 1,00 49,700
2 6,50 1,00 13,000
2 5,40 1,00 10,800

914,030 914,030

Total m²  ......: 914,030

4.1.6 M² Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 18 i 30
mm, amb un espessor medi de 10 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
coberta

1 14,90 24,85 370,265
1 6,50 5,40 35,100

405,365 405,365

Total m²  ......: 405,365
4.2.- Acabaments

4.2.1 Ut Formació de fàbrica de 1/2 peu de gruix de maó ceràmic foradat per revestir, de 0,25 m² de
secció i 1 m d'alçada, rebuda i esquerdejada exteriorment amb morter de ciment M-5, per a
folrat de conductes de instal·lacions situats a coberta plana. També p/p de lligades, minves,
trencaments, execució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires
de referència. Col·locació dels maons, prèviament humits, per filades senceres. Repàs de
juntes i neteja. Arrebossat de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 4 Cobertes
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
coberta

2 1,00 2,000
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 4 Cobertes
Nº U Descripció Amidament
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5.1 M² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x7,5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel. El
preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
mur porxo

1 4,80 3,35 16,080
16,080 16,080

Total m²  ......: 16,080

5.2 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos
blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat
amb formigó de replè, HA-30/B/12/XS1, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals,
volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m². Inlocu repercusio de formacio de buits per ventilacio creuada de espai sota sostre
sanitari i reixetes a la part exterior de façana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,00 0,50 7,000
1 14,00 0,50 7,000
1 7,70 0,50 3,850
1 13,00 0,50 6,500
5 6,00 0,50 15,000
1 4,50 0,50 2,250
1 4,60 0,50 2,300
1 4,60 0,50 2,300
1 6,50 0,50 3,250
1 20,00 0,50 10,000
1 16,00 0,50 8,000
1 13,00 0,50 6,500
1 22,00 0,50 11,000
1 60,00 0,50 30,000
1 19,60 0,50 9,800
1 24,50 0,50 12,250

137,000 137,000

Total m²  ......: 137,000

Pressupost parcial nº 5 Fàbrica estructural
Nº U Descripció Amidament
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6.1.- Fàbriques i extrasdossats

6.1.1 M² Full exterior de façana de dos fulls, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat, per
revestir, 24x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Revestiment dels fronts de
forjat amb peces ceràmiques i dels fronts de pilars amb maons tallats, col·locats amb el mateix
morter utilitzat en el rebut de la fàbrica. Llinda de fàbrica per a revestir sobre perfil laminat;
amb cambra d'aire lleugerament ventilada, mitjançant la realització d'obertures de ventilació,
amb un àrea efectiva de 10 cm² per cada m de façana (orificis, reixes o junts verticals
desproveïdes de morter) per a ventilació de la cambra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el drenatge. El preu no inclou les reixetes de
ventilació.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Revestiment dels fronts de forjat. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Realització d'obertures de ventilació. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
tancaments exteriors

1 12,50 3,90 48,750façana
1 22,15 3,90 86,385
1 12,50 3,35 41,875
1 22,15 3,35 74,203
1 1,50 3,35 5,025
1 1,50 3,35 5,025

261,263 261,263

Total m²  ......: 261,263

6.1.2 M² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de
fàbrica armada de maons tallats per revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs necessaris
per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
tancaments exteriors

1 12,50 3,90 48,750façana
1 22,15 3,90 86,385
1 12,50 3,35 41,875
1 22,15 3,35 74,203
1 1,50 3,35 5,025
1 1,50 3,35 5,025

261,263 261,263

Total m²  ......: 261,263

Pressupost parcial nº 6 Façanes
Nº U Descripció Amidament
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6.1.3 M Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 5 m de
longitud max., recolzades sobre dau de formigo de 15 cm de gruix, amb revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de
recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,00 5,000
1 2,00 2,000
1 2,70 2,700
1 2,65 2,650
1 2,75 2,750
1 2,35 2,350
1 0,90 0,900
1 0,90 0,900
1 0,40 0,400
1 1,00 1,000

20,650 20,650

Total m  ......: 20,650

6.1.4 M Formació d'escopidor de pedra natural, fins a 275 cm de longitud, fins a 30 cm d'amplada i 2
cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els
brancals, cobrint els ampits d'una finestra, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana,
etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Inclús p/p de preparació i regularització del
suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb
morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja del trencaaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,35 2,350
1 2,75 2,750
1 2,70 2,700
1 2,00 2,000
1 0,82 0,820
1 0,40 0,400
1 0,72 0,720
1 0,82 0,820

12,560 12,560

Total m  ......: 12,560

6.1.5 M² Façana d'un full, de 20 cm d'espessor, de fàbrica de bloc buit de formigó, per revestir, color
gris, 40x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals
de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel. inclou peca superior tapada per recepcio de monocapa
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a
planta.Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte,
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
coberta

2 31,35 0,50 31,350
2 14,90 0,50 14,900

46,250 46,250

Total m²  ......: 46,250
6.2.- Aïllaments e impermeabilitzacions
6.2.1.- Aïllaments
6.2.1.1.- Façanes i mitgeres

Pressupost parcial nº 6 Façanes
Nº U Descripció Amidament
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6.2.1.1.1 M² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica cara vista,
format per escuma rígida de poliuretà projectat de 80 mm d'espessor mínim, 40 kg/m³ de
densitat mínima, aplicat directament sobre el parament mitjançant projecció mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs de projecció del poliuretà. Projecció del poliuretà en
capes successives. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
tancaments exteriors

1 12,50 3,90 48,750façana
1 22,15 3,90 86,385
1 12,50 3,35 41,875
1 22,15 3,35 74,203
1 1,50 3,35 5,025
1 1,50 3,35 5,025

261,263 261,263

Total m²  ......: 261,263
6.2.2.- Impermeabilitzacions

6.2.2.1 M² Formació de impermeabiliztació de galeries i balconades, situats sobre espais no habitables,
realitzada amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g/m², de superfície no protegida, adherida amb
emprimació asfàltica, tipus EA al suport de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6, amb espessor
medi de 4 cm i pendent del 1% al 5%, acabat remolinat, i protegida amb capa separadora (no
inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície i resolució
d'unions entre làmines, juntes i punts singulars. Preparada per a la posterior col·locació del
paviment.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Abocament del morter i remolinat d'ell. Neteja i
preparació de la superfície en la qual han d'aplicar-se les làmines. Col·locació de la
impermeabilització. Resolució d'unions entre làmines, juntes i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plafons
perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
lamina impermeabilitzacio porxo

1 199,24 199,240
199,240 199,240

Total m²  ......: 199,240
6.3.- Fusteria exterior

6.3.1 Ut Subministrament i col·locació porta de dues fulles correderes per garatge, de planxa d'acer
lacat color fors d'acord a DF, 500x298 cm, plafó totalment cec, acabat color a escollir DF.
Obertura manual. guies i accessoris, pany central amb clau de seguretat i falleba
d'accionament manual. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació Repàs i greixatge de mecanismes i guies. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Façanes
Nº U Descripció Amidament
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6.3.2 U Finestra de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior, dimensions 400x900 mm,
composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 70
mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels
junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de la fulla.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.3.3 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'apertura
lateral, d'una fulla lliscant de 1.10x250 cm i una fulla fixa de 155x250 cm, composta per: calaix
superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i
tancament automàtic en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc,
dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de
control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre laminar de
seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc,
fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior
amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels
elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre.
Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C03

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.3.4 U Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior i fix lateral, dimensions
2000x2500 mm, amplada del fix 1000 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les
dues cares, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc
càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament
tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts
d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes de
penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base calaix de persiana bàsic
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual
amb cinta i recollidor. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de la fulla.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C01

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Façanes
Nº U Descripció Amidament
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6.3.5 U Finestral fix de PVC, dimensions 2200x2200 mm, acabat foliat en les dues cares, color a
escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors,
tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles,
ferramentes de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C02

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.3.6 U Finestra de PVC, composta d'una fulla oscil·lobatent amb obertura cap al interior i fix inferior,
dimensions 700x2500 mm, altura del fix 1250 mm, i fix lateral de 2050x2500mm, mides totals
del conjunt 2750x2500mm; composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les dues cares,
color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic;
galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat
d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura,
elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C3, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de la fulla.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C04

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.3.7 U Finestra de PVC, composta d'una fulla oscil·lobatent amb obertura cap al interior i fix inferior,
dimensions 700x2500 mm, altura del fix 1250 mm, i fix lateral de 1650x2500mm, mides totals
del conjunt 2350x2500mm; composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les dues cares,
color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic;
galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat
d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura,
elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C3, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de la fulla.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C05

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Façanes
Nº U Descripció Amidament
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6.3.8 M² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 6+6/12/4+4, conjunt format
per vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 6+6 mm compost per dues llunes de vidre
de 6 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre
interior laminar 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, per a fulles de vidre de superfície entre 6 i 7 m²; espessor
total 32 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per
a fulles de vidre de superfície entre 6 i 7 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 2,50 5,000
1 2,70 2,50 6,750
1 2,75 2,50 6,875
1 2,35 2,50 5,875
1 0,83 1,00 0,830
1 0,40 0,90 0,360

25,690 25,690

Total m²  ......: 25,690

6.3.9 U Porta d'entrada d'alumini termolacat en pols a 210°C, bloc de seguretat, de 82,5x203 cm.
Composta de: fulla de 50 mm de gruix total, construïda amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm
de gruix, amb ànima de fusta blindada amb xapa de ferro acerat d'1 mm i massís especial en
tot el perímetre de la fulla i ferraments, estampació amb embotiment profund en doble relleu a
una cara, acabat en color no blanc a definir DF; marcs especials d'extrusió d'alumini reforçat
de 1,6 mm de gruix, d'igual terminació que les fulles, amb rivet perimètric. Inclús bastiment de
base d'acer galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra, tancament especial amb un punt de
tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat antipalanca, rivet tallavents,
maneta interior, pom, tirador i balda exteriors, escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre marc i mur, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a
la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la porta. Ajust final de la fulla.
Segellat de junts perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000P12 / P08

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

6.3.10 U Porta d'entrada d'alumini termolacat en pols a 210°C, bloc de seguretat, de 92.5x195 cm.
Composta de: fulla de 50 mm de gruix total, construïda amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm
de gruix, amb ànima de fusta blindada amb xapa de ferro acerat d'1 mm i massís especial en
tot el perímetre de la fulla i ferraments, estampació amb embotiment profund en doble relleu a
una cara, acabat en color no blanc a definir DF; inclou marc amb vidre laminar de seguretat
amb lamina de butil translucid, marcs especials d'extrusió d'alumini reforçat de 1,6 mm de
gruix, d'igual terminació que les fulles, amb rivet perimètric. Inclús bastiment de base d'acer
galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra, tancament especial amb un punt de tancament amb
bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat antipalanca, rivet tallavents, maneta interior,
pom, tirador i balda exteriors, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre marc i
mur, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la porta. Ajust final de la fulla.
Segellat de junts perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 6 Façanes
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000P07

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Façanes
Nº U Descripció Amidament
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7.1.- Full per a revestir en partició

7.1.1 M² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a
l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,70 3,90 2,730

0,70 3,90 2,730
5,60 3,90 21,840
2,25 3,90 8,775
5,80 3,40 19,720
3,73 3,40 12,682
2,75 3,40 9,350

16,00 3,40 54,400
1,00 3,40 3,400
4,00 3,40 13,600
5,00 3,40 17,000
8,00 3,40 27,200
4,60 3,40 15,640
2,50 3,40 8,500
6,20 3,40 21,080
4,00 3,40 13,600
8,00 3,40 27,200
6,00 3,40 20,400

299,847 299,847

Total m²  ......: 299,847

7.2 M² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minvaments,
trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires
de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a
l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,70 3,35 5,695
1 2,00 3,35 6,700
2 0,85 3,35 5,695
2 0,87 3,35 5,829

23,919 23,919

Total m²  ......: 23,919
7.3.- Modulars

Pressupost parcial nº 7 Particions
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7.3.1 M² Mampara modular cega, amb panells de tauler aglomerat fenolic de 16 mm d'espessor amb
acabat amb melamina, fixats mecànicament amb subjecció oculta, mitjacanyes horitzontals
encastades en panell amb perfil de PVC de 10 mm, perfils d'inox, Fins i tot ferraments,
rematades, segellat de junts, suports, trobades amb altres tipus de paraments. Totalment
acabada.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació del empanellat. Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
vestuaris

2 4,40 1,80 15,840
2 1,50 1,80 5,400
4 1,50 2,10 12,600

33,840 33,840

Total m²  ......: 33,840

7.3.2 U Porta interior de tauler aglomerat fenolic acabat amb melamina, per a mampara modular. Fins i
tot ferradures, rematades i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació de la porta. Tractament de junts. Acabat del perímetre
de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
vestuaris

8 8,000
8,000 8,000

Total U  ......: 8,000
7.4.- Portes interiors

7.4.1 Ut Subministrament i col·locació de conjunt de porta, part fixa i envidrament 4+4 mm amb lamina
vinilica traslucida tipus M02 de 290 d'ample per 270 cm d'alçada, de tauler aglomerat folrat,
envernissada en taller, a definir per DF, model amb motllura recta; bastiment de base de pi
país de 70x45 mm; tapetes massisses; tapajunts massissos en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de
disseny. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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7.4.2 Ut Subministrament i col·locació de conjunt de dos portes, part fixa i envidrament 4+4 mm amb
lamina vinilica traslucida tipus M02 de 488 d'ample per 270 cm d'alçada, de tauler aglomerat
folrat, envernissada en taller, a definir per DF, model amb motllura recta; bastiment de base de
pi país de 70x45 mm; tapetes massisses; tapajunts massissos en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de
disseny. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

7.4.3 Ut Subministrament i col·locació de porta d'acordio de cinc fulles de 345x270 cm d'alçada de
tauler aglomerat directe, envernissada en taller, model amb motllura recta; bastiment de base
de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses de 70x5 mm; tapajunts massissos de 90x15 mm en
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie
de disseny. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

7.5 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, lacada en color a determinar DF en taller, model LLISA; bastiment de base
de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de paper melamínic de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb, paper melamínic  de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments
de penjar, de tanca amb clau i manovella de roseta, sèrie bàsica. El dissney de les tapetes serà
segons plànols i indicacions de la DF. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i
ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000P02-P03-P04-P05-P06-P09-P10-P

11-P13-P14
10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000
7.6.- Defenses interiors

Pressupost parcial nº 7 Particions
Nº U Descripció Amidament
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7.6.1 M Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm
d'alçada, amb bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de
passamans, i sola inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada
120 cm i barrots verticals de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí, per
escala d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi. Inclús p/p de potes
d'agafament, fixació mitjançant cargolats en obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer.
Elaborada en taller i muntada a obra.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació mitjançant cargolat a
obra de fàbrica. Resolució de les unions entre trams.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
altell

2 2,50 5,000
5,000 5,000

Total m  ......: 5,000
7.7.- Ajudes

7.7.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema
col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer,
mòdul amplificador, módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i obreporta),
mecanismes i accessoris, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per
al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

248,100 248,100

Total m²  ......: 248,100

7.7.2 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'infraestructura de telecomunicacions formada
per: canalitzacions i registre d'enllaç, registre de terminació de xarxa, canalització interior
d'usuari, registres de pas i registres de pressa, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de
buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200

(Continua...)
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7.7.2 M² Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatge unifamiliar, per infraestructura de teleco… (Continuació...)
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

248,100 248,100

Total m²  ......: 248,100

7.7.3 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

195,200 195,200

Total m²  ......: 195,200

7.7.4 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component
de l'instal·lació, accessoris i peces especials, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i
rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000

(Continua...)
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7.7.4 M² Ajudes de ram de paleta en edifici de habitatge unifamiliar, per instal·lació de fontaneria. (Continuació...)
1 53,50 53,500

248,100 248,100

Total m²  ......: 248,100

7.7.5 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per
a il·luminació, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al
correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

248,100 248,100

Total m²  ......: 248,100

7.7.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar
per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans,
murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

248,100 248,100

Total m²  ......: 248,100
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7.7.7 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema
d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), obertura i tapat de forats en paraments, murs, forjats i
lloses, col·locació de passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

248,100 248,100

Total m²  ......: 248,100

7.7.8 Ut Col·locació i fixació de fusteria exterior d'alumini, acer o PVC de fins a 10 m² de superfície,
mitjançant rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5.
Inclús p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, apuntalament, anivellació
i aplomat.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ut  ......: 9,000
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8.1.- Sistemes monocapa industrials
8.1.1.- Morters monocapa

8.1.1.1 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de gruix, impermeable a l'aigua de
pluja, amb morter monocapa, acabat raspat, color tonalitat gris, marroo o ocre, a escollir, tipus
OC CSIII W2 segons UNE-EN 998-1, compost de ciment blanc, calç, àrids de granulometria
compensada, fibres de vidre d'alta dispersió, additius orgànics i pigments minerals. Aplicat
manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc ceràmic
alleugerit. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis, de 7x6,5 mm de llum de malla, 195 g/m² de massa superficial i 0,65 mm de gruix per
a reforç de trobaments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la
superfície del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i
llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament dels panys de treball. Arestat i
realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter monocapa.
Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament dels
queixals.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament dels
queixals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 22,15 4,25 188,275façana
2 12,50 4,23 105,750
2 1,12 4,25 9,520
2 5,55 3,55 39,405mur portant

barana coberta
2 31,55 1,00 63,100
2 14,90 1,00 29,800

voladiu
1 187,25 187,250

front sostre sanitari
1 29,15 0,55 16,033
1 29,15 0,55 16,033
1 12,50 0,55 6,875
1 12,50 0,55 6,875
1 7,80 0,55 4,290
1 7,80 0,55 4,290

677,496 677,496

Total m²  ......: 677,496
8.2.- Enrajolats

8.2.1 M² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de gres porcellànic mat, 1/0/H/- (parament,
tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; higiènic, tipus H/-), mida a definir per la DF, 15
€/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o
formigó; replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, i junts; rejuntat amb morter de juntes
de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

bany Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,45 2,70 7,830
2 2,25 2,70 12,150

bany oficines
2 1,40 2,70 7,560
2 1,80 2,70 9,720
2 2,48 2,70 13,392
2 1,80 2,70 9,720

vestuaris
2 10,00 20,000
2 1,60 3,00 9,600

(Continua...)
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8.2.1 M² Alicatat amb rajola de gres porcellànic mat, mida a definir per la DF, 15 €/m², col·locat so… (Continuació...)
2 3,92 3,00 23,520
2 3,77 3,00 22,620
2 4,40 3,00 26,400
2 4,40 3,00 26,400
2 2,00 3,00 12,000
2 3,63 3,00 21,780

222,692 222,692

Total m²  ......: 222,692
8.3.- Pintures en paraments interiors

8.3.1 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color fosc a definir DF, acabat mat,
sobre paraments verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de
preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
local tecnic 06

2 8,65 3,90 67,470
2 9,45 3,90 73,710

local tecnic 05
2 3,80 3,90 29,640
2 2,60 3,90 20,280

severis als navegants 02
2 4,00 3,35 26,800
2 2,25 3,35 15,075

administracio
2 4,15 3,35 27,805
2 5,60 3,35 37,520
2 7,30 3,35 48,910
2 5,60 3,35 37,520
2 3,97 3,35 26,599
2 3,60 3,35 24,120

locals tecnics
2 3,21 3,35 21,507
2 2,37 3,35 15,879
2 3,63 3,35 24,321
2 1,05 3,35 7,035
2 2,40 3,35 16,080
2 1,70 3,35 11,390
2 1,70 3,35 11,390
2 3,65 3,35 24,455

567,506 567,506

Total m²  ......: 567,506

8.3.2 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color fosc a definir DF, acabat mat,
sobre paraments horitzontals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant
l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE
48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
local tecnic 06 05 altell

1 52,90 52,900
1 16,00 16,000
1 7,30 7,300
1 6,20 6,200
1 4,20 4,200
1 7,90 7,900

(Continua...)
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8.3.2 M² Pintura plàstica textura llisa, color fosc a definir DF, acabat mat, sobre paraments horitz… (Continuació...)
fal sostre

1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,20 14,200
1 4,10 4,100
1 6,20 6,200
1 7,60 7,600
1 53,50 53,500

265,900 265,900

Total m²  ......: 265,900
8.4.- Conglomerats tradicionals

8.4.1 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical interior fins a 4 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a
servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els frons de forjat, a un 20%
de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles
no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
bany admo

2 1,40 3,35 9,380
2 1,80 3,35 12,060
2 2,48 3,35 16,616
2 1,80 3,35 12,060

bany servei navegants 02
2 2,25 3,35 15,075
2 1,45 3,35 9,715

serveis als navegants 01
2 3,92 3,35 26,264
2 4,40 3,35 29,480
2 3,77 3,35 25,259
2 4,40 3,35 29,480
2 7,94 3,35 53,198
2 1,60 3,35 10,720
2 2,00 3,35 13,400
2 3,63 3,35 24,321

287,028 287,028

Total m²  ......: 287,028
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8.4.2 M² Formació de revestiment continu interior de guix de construcció B1, projectat, mestrejat, sobre
parament vertical, de fins 3 m d'alçària, de 15 mm de gruix, format per una capa de referit amb
pasta de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció mecànica sobre els paraments
a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina C6. Inclús p/p de col·locació de
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, formació de racons, mestres en les
cantonades, guarniments de buits, acabaments amb entornpeu, col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície
del parament i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Preparació de la pasta de guix en la màquina
mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de
ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de
descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
local tecnic 06

2 8,65 3,90 67,470
2 9,45 3,90 73,710

local tecnic 05
2 3,80 3,90 29,640
2 2,60 3,90 20,280

severis als navegants 02
2 4,00 3,35 26,800
2 2,25 3,35 15,075

administracio
2 4,15 3,35 27,805
2 5,60 3,35 37,520
2 7,30 3,35 48,910
2 5,60 3,35 37,520
2 3,97 3,35 26,599
2 3,60 3,35 24,120

locals tecnics
2 3,21 3,35 21,507
2 2,37 3,35 15,879
2 3,63 3,35 24,321
2 1,05 3,35 7,035
2 2,40 3,35 16,080
2 1,70 3,35 11,390
2 1,70 3,35 11,390
2 3,65 3,35 24,455

567,506 567,506

Total m²  ......: 567,506

8.4.3 M² Formació de revestiment continu interior de guix de construcció B1, projectat, a bona vista,
sobre parament horitzontal, fins a 3 m d'alçada, de 15 mm de gruix, format per una capa de
referit amb pasta de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció mecànica sobre els
paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina C6. Inclús p/p de
formació de racons, guarniments de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per
a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i
bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Preparació de la pasta
de guix en la màquina mescladora. Projecció mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle
d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
local tecnic 06 05 altell

1 52,90 52,900
1 16,00 16,000

(Continua...)
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8.4.3 M² Revestiment de guix de construcció B1, projectat, a bona vista, sobre parament horitzon… (Continuació...)
1 7,30 7,300
1 6,20 6,200
1 4,20 4,200
1 7,90 7,900

94,500 94,500

Total m²  ......: 94,500
8.5.- Terres i paviments

8.5.1 M² Formació de base per a paviment interior, amb morter de ciment autoanivellant tipus CT C20
F6 segons UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, mitjançant aplicació mecànica (amb
mescladora-bombadora). Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la
utilització d'indicadors de nivell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de
10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els elements verticals i en els junts estructurals,
reglejat del morter després de l'abocament per a aconseguir l'assentament d'aquest i
l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi, formació de junts de retracció i curat.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Estès
del morter mitjançant bombament. Reglejat del morter. Formació de juntes de retracció. Cura
del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,20 6,200
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 53,50 53,500
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,20 14,200
1 12,25 12,250

exterior
1 190,24 190,240

361,640 361,640

Total m²  ......: 361,640

8.5.2 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de
rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 40x40 cm, 20 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, inclou part proporcional de socol,
amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE;
rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional,
color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc,
per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments,
talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits
amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja
final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,20 6,200
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 53,50 53,500
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,20 14,200
1 12,25 12,250

171,400 171,400

Total m²  ......: 171,400
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8.5.3 M² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Sínia, per a exteriors, de
40x40x3 cm, acabat polit; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter
de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces i neteja.
Inclou: Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les peces i junts de moviment. Estesa de la capa de adhesiu cimentós.
Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la
planitud. Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 199,24 199,240

199,240 199,240

Total m²  ......: 199,240

8.5.4 M² Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, per a paviment industrial o decoratiu, realitzada
amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, sobre lamina de polietile inclosa, estès i vibrat
mecànic mitjançant estenedora, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del
formigó. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,00 16,000
1 52,90 52,900
1 7,30 7,300

76,200 76,200

Total m²  ......: 76,200

8.5.5 M² Execució en obra de poliment, mitjançant màquina polidora, de superfície de formigó; el
poliment constarà de tres fases: la primera (escalabornat o rebaixi) per eliminar les rebaves
que poguessin existir, utilitzant un queixal bast entre 36 i 60, segons l'estat en què es trobi el
sòl; la segona (planificat o poliment bast) per eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase
anterior, amb abrasiu de gra entre 80 i 120, estenent a continuació novament la beurada,
mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent
procés; i la tercera (afinat), amb abrasiu de gra 220. Fins i tot acabat dels racons de difícil
accés (que es passaran amb la polidora de mà o fixa), evacuació de les aigües brutes, rentat
amb aigua i sabó neutre i protecció del sòl amb serradures de pi blanc o de pollancre, làmina
de paper gruixut, cartró o plàstic, o qualsevol altra protecció que no embruti ni tinya la
superfície de formigó.
Inclou: Desbastat o rebaix. Planificat o polit bast. Estesa de nova beurada. Afinat. Rentat.
Protecció de la superfície de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,90 52,900
1 16,00 16,000
1 7,30 7,300

76,200 76,200

Total m²  ......: 76,200
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8.5.6 U Revestiment d'esglaonat amb forma recta, en escala de 150 cm d'ample com a maxim,
mitjançant el muntatge dels següents elements: estesa de marbre Sínia, col·locat sobre un
esglaonat previ inclos. Inclús rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de les peces i formació
d'encaixos en cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del
davanter i estesa del primer esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses.
Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,90 5,700
3 1,50 4,500
3 0,95 2,850

13,050 13,050

Total U  ......: 13,050
8.6.- Falsos sostres

8.6.1 M² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m. Sistema D142b.es "KNAUF",
constituït per: ESTRUCTURA: perfileria semioculta, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de
15 mm d'amplària, comprenent perfils primaris EASY T - 15/38/3700 mm "KNAUF", perfils
secundaris EASY TG - 15/34/600 mm "KNAUF" i perfils secundaris EASY TG - 15/34/1200 mm
"KNAUF", suspesos del forjat o element suport amb peces de penjat ràpid Twist "KNAUF", i
varetes; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores rebaixades, acabat llis, 80%
fonoabsorvent i 20% llis tipus "KNAUF", de 600x600 mm i 21 mm de gruix. Inclús perfils
angulars EASY W - 25x15x8x15 mm "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels perfils i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge
al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la
trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,20 14,200
1 4,10 4,100
1 6,20 6,200
1 7,60 7,600
1 53,50 53,500

171,400 171,400

Total m²  ......: 171,400
8.7.- Decoratius
8.7.1.- De fusta

8.7.1.1 M² Revestiment mural amb perfilis de fusta de roure, de llistons de3030x50x30 mm, amb
tractament hidrofug i acabat vernissat inclos sobre subestructura suport. Inclús tirafons i
ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura
suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Fixació de la subestructura
suport. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. Resolució
de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
mur de carrega

2 4,80 3,35 32,160
(Continua...)
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8.7.1.1 M² Revestiment mural amb llistons de fusta de roure (Continuació...)
2 0,15 3,35 1,005

façana
1 8,40 2,50 21,000
1 7,60 2,50 19,000

73,165 73,165

Total m²  ......: 73,165
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9.1.- Banys

9.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie bàsica,
color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació
i colze d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, de semiencastar, sèrie bàsica, color blanc,
de 650x515 mm amb conjunt d'aixetes amb muntura ceràmica de 1/2 volta, sèrie alta, acabat
cromat, composta d'aerador. Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació
flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs existent, fixació
dels aparells i closa amb silicona. Totalment instal·lats, connexionats, provats i en
funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació dels aparells. Col·locació dels
elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació d'aparells.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total Ut  ......: 7,000
9.2.- office

9.2.1 Ut Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, per
taulell de cuina, amb aixetes monocomandament sèrie alta, acabat cromat, composta
d'aerador, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació flexibles. Inclús connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguassos existents, fixació de l'aparell i closa
amb silicona. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
9.3.- Taulell de cuina

9.3.1 Ut Subministrament i col·locació de taulell de granit nacional polit, de 250 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades,
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'alçada i 2 cm de
gruix, amb la vora recte. Inclús p/p de replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades; angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de lavabos. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen els lavabos. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000vestuaris
1 1,000cuina
1 1,000lavabo

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000
9.4.- Aparells sanitaris
9.4.1.- Lavabos
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9.4.1.1 U Lavabo d'encastar en taulell, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de
500x400x178 mm, amb sobreeixidor. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. joc
de aixeteria temporitzat inclos
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000
2 2,000
1 1,000

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

9.4.1.2 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 400x320 mm, i desguàs,
acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts, joc de aixeteria
temporitzada inclos.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000
1 1,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
9.4.2.- Dutxes

9.4.2.1 U Formacio de plat de dutxa al paviment, amb formacio de pendents, lamina impermeabilitzant
inferior amb joc de desguàs, i aixeteria. Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixeteria mocomandament temporitzada inclos
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,00 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
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10.1.- telefonia i comunicacions

10.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de
radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de
longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.1.2 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió
sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació
D/A i 555 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.1.3 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió
analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents
d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 45 elements, 17 dB de guany, 31 dB de relació D/A
i 1110 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.1.4 Ut Subministrament i instal·lació d'amplificador de pal, de 3 entrades, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB
de guany màxim. Inclús font d'alimentació, càrregues resistives i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge d'elements. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.1.5 M Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm d'impedància característica
mitjana, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè
cel·lular, pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta
exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 250,00 250,000
250,000 250,000

Total m  ......: 250,000

10.1.6 Ut Subministre i instal·lacio interior de telefonia i comunicacions, inclou formacio de rases,
cablejat punts de presa tot executat i en funcionament d'acord a projecte i indicacions de la
DF, i conforme a normativa sectorial, inlclou legalitzacio de la instal·lacio.
Inclou: Subministrament, instal·lacio, proves i legalitzacio amb la companyia subministradora
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
10.2.- Calefacció, climatització i A.C.S.

10.2.1 M² Formació de conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid
d'alta densitat de llana de vidre segons UNE-EN 13162, revestit per les seves dues cares,
l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel
de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK). També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats,
elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris
de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,50 1,50 6,750impulsio
1 15,00 1,50 22,500

retorn
1 5,00 1,50 7,500

5,00 1,50 7,500
5,50 1,50 8,250
4,50 1,50 6,750

10,00 1,50 15,000
5,00 1,50 7,500

81,750 81,750

Total m²  ......: 81,750

10.2.2 Ut Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, amb part
posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en
oposició, accionables des de la part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa
d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ut  ......: 9,000
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10.2.3 Ut Subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 625x125 mm, fixació oculta
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,00 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000
10.2.4.- Unitats autònomes de climatització

10.2.4.1 U Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 2x1, per
sistema de climatitzacio d'acord a projecte i instruccions DF, format per dues unitats interiors
tipus split, cabal d'aire a velocitat alta/baixa: 930/640 m³/h, pressió sonora a velocitat
alta/mitja/baixa: 50/45/41 dBA, potència sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 64/60/54 dBA,
dimensions 1750x600x210 mm, pes 45 kg, una unitat exterior, amb compressor tipus Twin
Rotary, amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 4200 m³/h, pressió sonora en refrigeració 55 dBA,
pressió sonora en calefacció 57 dBA, dimensions 890x900x320 mm, pes 68 kg, diàmetre de
connexió de la canonada de gas 5/8", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8",
longitud màxima de canonada 50 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la
unitat interior 30 m i un kit repartidor. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació
de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior
i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

10.2.4.2 U Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a
gas R-410A, bomba de calor, alimentació a la unitat exterior monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit
en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 6,2 (classe A), SCOP 4 (classe A), EER
4,31 (classe A++), COP 4,53 (classe A), format per una unitat interior amb descàrrega per
embocadures tubulars, de 230x740x455 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 29 dBA, cabal d'aire
(velocitat ultra alta) 510 m³/h, pressió d'aire (estàndard) 40 Pa, control sense fil, i una unitat
exterior, de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire 1770 m³/h, amb control de
condensació, embocadures tubulars, model RFJ22,. Inclús elements antivibratoris i suports de
paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la
unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació
de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió
a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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10.2.4.3 U Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire bomba de
calor, per sistema de climatitzacio d'acord a projecte i instruccions DF alimentació monofàsica
(230V/50Hz), format per unitats interiors de sostre amb distribució per conducte rectangular,
cabal d'aire a velocitat alta/baixa: 690/522 m³/h, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa:
39/36/33 dBA, potència sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 54/51/48 dBA, pressió d'aire
mínima/màxima: 10/50 Pa, dimensions 210x845x645 mm, pes 22 kg, una unitat exterior, amb
compressor tipus Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 3000 m³/h, pressió sonora
en refrigeració 48 dBA, pressió sonora en calefacció 49 dBA, potència sonora en refrigeració
64 dBA, potència sonora en calefacció 65 dBA, dimensions 890x900x320 mm, pes 66 kg,
diàmetre de connexió de la canonada de gas 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de
líquid 1/4", longitud màxima de canonada 50 m, diferència màxima d'altura entre la unitat
exterior i la unitat interior 30 m i un kit repartidor. Inclús elements antivibratoris i suports de
paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la
unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació
de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior
i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
10.3.- Elèctriques

10.3.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de
l'edifici composta per 63 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la
línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra
d'els pilars de formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en
taller a les armadures d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i
pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.
Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.3.2 Ut Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en edifici, de caixa de protecció i
mesura, per 2 comptadors formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació
encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles
per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i
preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació
de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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10.3.3 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució interior amb grau
d'electrificació elevada, La descripcio dels components es orientativa i s'ha de cenyir al
projecte i especificions de la DF s'enten composta dels següents elements: QUADRE
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant
amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general
automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P), interruptors diferencials, interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A (C1), nterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2), 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic de 25 A (C3), interruptors automàtics magnetotèrmics de 20 A (C4),
interruptors automàtic magnetotèrmic de 16 A (C5), interruptors automàtic magnetotèrmic de
10 A (C6), interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A (C7), interruptors automàtics
magnetotèrmics de 25 A (C8), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C9), 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic de 16 A (C10), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C12);
CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general
i frigorífic, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K 3G6 mm²; C4, termos elèctric H07V-K
3G4 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de la cuina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipus C1,
H07V-K 3G1,5 mm²; C7, del tipus C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 4 C8, calefacció elèctrica, H07V-K 3G6
mm²; C9, aire condicionat, H07V-K 3G6 mm²; C10, assecadora, H07V-K 3G2,5 mm²; C12 del
tipus C5, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMES gamma alta amb tecla o tapa de color blanc i marc
de color blanc. Inclús tub protector, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació
amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris
siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i
provada. Inclou legalitzacio devant la companyia subministradora.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels
components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
10.4.- Aigua calenta

10.4.1 U Subministre i instal·lacio d'equip d'aerotermia per a produccio de aigua calenta sanitaria amb
acumulador de 300 l, inclou l'instal·lacio interior amb canonades amb aillament d'acord a
normativa i segons projecte, instal·lada comprovada i en funcionament, inclou circuit de retorn
d'acord a RITE i normativa sectorial
Inclou: Replanteig de l'equip. Col·locació i fixació de l'equip i els seus accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
10.5.- Fontaneria
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10.5.1 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 15 m
de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que
serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de
30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor.
Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior
reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució
del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.5.2 Ut Subministrament i muntatge d'alimentació d'aigua potable de 8 m de longitud, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix. Inclús p/p d'elements de
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, i altre material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.5.3 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua 3/4" DN 20 mm, col·locat en fornícula, connectat a
la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i
demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure el preu
del comptador.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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10.5.4 Ut Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació
per: wàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat
(PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

10.5.5 Ut Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per:
aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua,
de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

10.5.6 Ut Subministrament i muntatge de instal·lació interior de vestuiaris amb dotació per: dutxes,
presa i clau de pas per wc i lavabos, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua,
de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu). Inclou connexio a rentador de magatzem 
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,00 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
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10.5.7 Ut Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb
dotació per: wàter, lavabo senzill, banyera, realitzada amb tub de polipropilè copolímer random
(PP-R), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament
d'aigua, de polipropilè copolímer random (PP-R), p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
10.6.- Il·luminació
10.6.1.- Interior

10.6.1.1 U Subministre i instal·lacio de lluminària fixa de sostre a triar per la DF, de xapa d'acer, acabat
termoesmaltat, de color blanc acabat mat, no regulable, de 11 W, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz, amb llum LED, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert
amb alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 72°, marc
embellidor, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major
de 80, flux lluminós 853 lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació
encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000exterior

interior
9 9,000

15 15,000
3 3,000
2 2,000
4 4,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
1 1,000
1 1,000
3 3,000

60,000 60,000

Total U  ......: 60,000
10.7.- Contra incendis

10.7.1 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de
l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
10.7.2.- Enllumenat d'emergència
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10.7.2.1 U Sumbinistre i instal·lacio de lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux
lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en
superfície en zones comuns. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000

17,000 17,000

Total U  ......: 17,000
10.7.3.- Senyalització

10.7.3.1 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,00 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

10.7.3.2 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000
10.8.- Salubritat

10.8.1 M Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals,
formada por tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces
especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir
amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,00 4,000
1 7,00 7,000
1 2,00 2,000
1 1,50 1,500
1 3,00 3,000
1 2,00 2,000
1 1,50 1,500
1 1,00 1,000
1 1,50 1,500
1 1,50 1,500
1 1,00 1,000
1 4,00 4,000

(Continua...)

Pressupost parcial nº 10 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

PORTBOU v02 Pàgina 46



10.8.1 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèri… (Continuació...)
1 2,00 2,000
1 1,50 1,500
1 1,00 1,000
1 1,50 1,500
1 1,50 1,500
1 1,50 1,500
1 1,00 1,000
1 4,00 4,000

44,000 44,000

Total m  ......: 44,000

10.8.2 M Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC,
sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior del sostre sanitaria de
l'edificis. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials col·locades mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu). inclou part de formacio de rasa i reposivio de paviment.
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces
especials. Marcat de la situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de
l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,00 12,000

7,00 7,000
5,00 5,000
5,00 5,000
5,00 5,000

34,000 34,000

Total m  ......: 34,000

10.8.3 M Subministrament i instal·lació de col·lector soterrat de xarxa horitzontal, format per tub PVC,
sèrie B, de 150 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior del sostre sanitaria de
l'edificis. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials col·locades mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu). Inclou formacio de rasa i reposicio de paviment
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces
especials. Marcat de la situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de
l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000
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10.8.4 M Subministrament i instal·lació de col·lector soterrat de xarxa horitzontal, format per formacio
de rasa al terreny, i reposicio de terres i paviment, tub PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i
3,2 mm d'espessor, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a
baixa i alta temperatura). Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials col·locades mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu). inclou part de formacio de rasa i reposivio de paviment.
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces
especials. Marcat de la situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de
l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 1,00 10,000previsio de connexio

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000
10.8.5.- Sistemes d'elevació

10.8.5.1 U Enderroc de perico existent amb bomba i reple i pavimentat del buit existent per nou
subministre i execucio per trasllat, de nova arqueta inclosa, del sistema d'impulsio d'aigües
grises i fecals, 2 bombes noves, inclus connexio a xarxa existent en una distancia estimada de
20 mts amb formacio de rasa, reple de la mateixa i reposicio de paviment. Execució de nou pou
de bombament, connexionat a la xarxa de desguas i connexio i comprovacio del seu correcte
funcionament, i posterior replé amb formigó. Inclou tots els treballs, materials, i equips
auxiliars per a la consecucio de la partida completa i acabada 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació del sistema d'elevació.
Col·locació del sistema d'impulsio. Formació de rases o utilització dels ja existents per al
connexionat de tubs. Enllaç i rejuntat dels col·lectors a l'arqueta o a les entrades i sortides ja
existents. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
10.9.- Ventilació
10.9.1.- Ventilació mecànica

10.9.1.1 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2450 r.p.m., potència
màxima de 13 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 40 dBA, de
dimensions 155x98x155 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció, persiana
d'obertura i tanca automàtica, tirador de cadena, adaptador per a vidre i persiana exterior fixa.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,00 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
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10.9.1.2 U Extractor per a bany format per ventilador centrífug, velocitat 2250 r.p.m., potència màxima de
100 W, cabal de descàrrega lliure 220 m³/h, nivell de pressió sonora de 15,5 dBA, de
dimensions 156x127x180 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i
comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000vestuari

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

10.9.1.3 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada lacada amb color fosc d'acord a DF, per a conducte
de sortida en coberta plana no transitable, acabat llis, amb malla de protecció contra l'entrada
de fulles i ocells, valona de plom i coll de connexió a conductes, ancorat sobre parament amb
fixacions mecaniques
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
10.9.2.- Conductes d'admissió i extracció per a ventilació

10.9.2.1 M Conducte de ventilació, format per tub semirígid de xapa d'aluminio engrapada en espiral, de
125 mm de diàmetre, temperatura de treball de 250°C i puntes de temperatura de fins 350°C,
classe A1 segons UNE-EN 13501-1. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,00 5,000
1 6,50 6,500
1 2,00 2,000
3 1,00 3,000

16,500 16,500

Total m  ......: 16,500

Pressupost parcial nº 10 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

PORTBOU v02 Pàgina 49

11.1.- Transport de terres

11.1.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega, tornada i
cost de l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
sabata correguda

1 4,00 2,50 0,30 3,000
1 3,00 2,50 0,30 2,250
1 1,90 0,65 0,30 0,371
1 3,20 0,65 0,30 0,624
1 2,40 0,65 0,30 0,468
1 6,80 0,65 0,30 1,326
1 16,00 0,65 0,30 3,120
1 13,00 0,65 0,30 2,535
1 22,50 0,65 0,30 4,388
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 22,00 0,65 0,30 4,290
1 25,00 0,65 0,30 4,875
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 8,40 0,65 0,30 1,638
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 2,50 0,65 0,30 0,488
1 12,50 0,65 0,30 2,438

3,00 3,000
sabata correguda

1 4,00 2,50 0,50 5,000
1 3,00 2,50 0,50 3,750
1 1,90 0,65 0,50 0,618
1 3,20 0,65 0,50 1,040
1 2,40 0,65 0,50 0,780
1 6,80 0,65 0,50 2,210
1 16,00 0,65 0,50 5,200
1 13,00 0,65 0,50 4,225
1 22,50 0,65 0,50 7,313
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 22,00 0,65 0,50 7,150
1 25,00 0,65 0,50 8,125
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 8,40 0,65 0,50 2,730
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 2,50 0,65 0,50 0,813
1 12,50 0,65 0,50 4,063

19 1,35 1,35 0,60 20,777pou
19 1,35 1,35 0,50 17,314pou previsio terreny dolent

rases desguas
(Continua...)
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11.1.1 M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de resid… (Continuació...)
1 40,00 0,50 0,50 10,000

189,748 189,748

Total m³  ......: 189,748

11.1.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
sabata correguda

1 4,00 2,50 0,30 3,000
1 3,00 2,50 0,30 2,250
1 1,90 0,65 0,30 0,371
1 3,20 0,65 0,30 0,624
1 2,40 0,65 0,30 0,468
1 6,80 0,65 0,30 1,326
1 16,00 0,65 0,30 3,120
1 13,00 0,65 0,30 2,535
1 22,50 0,65 0,30 4,388
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 22,00 0,65 0,30 4,290
1 25,00 0,65 0,30 4,875
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 8,40 0,65 0,30 1,638
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 2,50 0,65 0,30 0,488
1 12,50 0,65 0,30 2,438

3,00 3,000
sabata correguda

1 4,00 2,50 0,50 5,000
1 3,00 2,50 0,50 3,750
1 1,90 0,65 0,50 0,618
1 3,20 0,65 0,50 1,040
1 2,40 0,65 0,50 0,780
1 6,80 0,65 0,50 2,210
1 16,00 0,65 0,50 5,200
1 13,00 0,65 0,50 4,225
1 22,50 0,65 0,50 7,313
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 22,00 0,65 0,50 7,150
1 25,00 0,65 0,50 8,125
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 8,40 0,65 0,50 2,730
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 2,50 0,65 0,50 0,813
1 12,50 0,65 0,50 4,063

19 1,35 1,35 0,60 20,777pou
19 1,35 1,35 0,50 17,314pou previsio terreny dolent

rases desguas
(Continua...)
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11.1.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador esp… (Continuació...)
1 40,00 0,50 0,50 10,000

189,748 189,748

Total m³  ......: 189,748
11.2.- Transport de residus inerts

11.2.1 Ut Transport de residus inertes de formigó produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada,
descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i
cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

11.2.2 Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

11.2.3 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

11.2.4 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 5,000
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11.2.5 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules
i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

11.2.6 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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12.1.- Estructures de formigó

12.1.1 Ut Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30
cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, escairament i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000lots fonaments
1 1,000lot pilars 
1 1,000lot llosa

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000
12.2.- Estudis geotècnics

12.2.1 Ut Estudi geotècnic del terreny en roca tova compost per els següents treballs de camp i assaigs
de laboratori. Treballs de camp: un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a
una profunditat de 10 m prenent 1 mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda i
1 alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT).
Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les mostres preses, descripció del testimoni
continu obtingut, efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric
segons UNE 103101; 2 de límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat
natural segons UNE 103300; densitat aparent segons UNE 103301; resistència a compressió
segons UNE 103400; Proctor normal segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2 de
contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit en el corresponent informe geotècnic
amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi
sobre paràmetres per el disseny de la fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de
l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i
validesa de l'estudi sobre paràmetres per el disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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13.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

13.1.1 Ut Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets clavats en sentit contrari, amb rebaix en el
seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu
moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4
usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge del tauler. Col·locació del tauler sobre el buit. Subjecció del tauler al suport,
immobilitzant-lo. Desmuntatge del tauler. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

13.1.2 M Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'alçada, que proporciona
resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle
d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i
2500 mm de longitud, amortitzable en 10 usos; barana intermèdia de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a
través de qualsevol obertura, amortitzable en 10 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud,
que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en
10 usos i guardacossos fixos de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en
epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats entre si una distància
màxima de 2,5 m i fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó, amortitzables en
8 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Col·locació de les bases en el forjat. Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la
barana principal. Col·locació de la barana intermèdia. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 31,35 62,700
2 14,90 29,800

92,500 92,500

Total m  ......: 92,500

13.1.3 Ut Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap
protector tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació del tap protector. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
500 500,000

500,000 500,000

Total Ut  ......: 500,000

13.1.4 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de sistema de protecció contra caigudes d'alçada
mitjançant línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 10 m de longitud,
per assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de
suportar una càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm
d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos,
per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de
35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i
mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius d'ancoratge. Estesa de la
cinta. Manteniment. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

13.1.5 Ut Subministrament i col·locació de focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb
reixeta de protecció, suport de tub d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada
a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

13.1.6 Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra independent de profunditat, per a instal·lació
provisional d'obra, amb mètode piqueta de presa de terra, composta per elèctrode de 2 m de
longitud clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre
de polipropilè de 30x30 cm. Inclús replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de
l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a
disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de
comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la
xarxa de terra. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

13.1.7 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i accessoris de
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

13.1.8 Ut Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos
provisional de solar, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb
porta incorporada per accés peatonal, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a
cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús p/p de
muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total Ut  ......: 40,000
13.2.- Formació
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13.2.1 Ut Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. Inclús p/p
de pèrdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada, considerant una
mesura de sis persones.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 1,00 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000
13.3.- Equips de protecció individual

13.3.1 Ut Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda
d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000

13.3.2 Ut Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, resistents a pols gruixuda, amb
ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000

13.3.3 Ut Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge
boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en
4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000

13.3.4 Ut Subministrament de parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, amb
resistència al lliscament, zona del taló tancada, resistent a la perforació, amb codi de
designació OB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000

13.3.5 Ut Subministrament d'armilla d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la
visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000
13.4.- Medicina preventiva i primers auxilis
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13.4.1 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces i guants d'un sol ús, instal·lat en el vestuari.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000
13.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

13.5.1 M² Execució i demolició posterior de les obres d'adaptació de local existent com caseta
provisional per a banys petits en obra, composta per: aïllament tèrmic, distribució interior,
instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, revestiment de terratzo en sòls, alicatat
en parets, aparells sanitaris, fals sostre de plaques de escaiola, portes de fusta pintades i
finestres d'alumini, amb lluna i reixes. Inclús p/p d'ajudes de ram de paleta i connexions
provisionals a les instal·lacions de la pròpia obra. Segons R.D. 1627/1997.
Inclou: Col·locació de l'aïllament tèrmic. Execució de la distribució interior. Revestiment de
sòls i parets. Col·locació del fals sostre de plaques. Col·locació de la fusteria.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,00 10,000

10,000 10,000

Total m²  ......: 10,000
13.6.- Senyalització provisional d'obres

13.6.1 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides
de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000
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Quadre de preus nº 1

1 m³ Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm
de diàmetre.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 16,68 SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

2 m³ Excavació de terres a cel obert per
formació de rases per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en terra de roca
toba, amb mitjans mecànics, fins assolir la
cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el Director d'Execució de l'obra. 27,85 VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3 m³ Excavació de terres a cel obert per
formació de pous per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en terra de roca
toba, amb mitjans mecànics, fins assolir la
cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el Director d'Execució de l'obra. 23,97 VINT-I-TRES EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4 Ut Formació d'arqueta amb bonera sifònica i
desguàs directe lateral soterrada, de
dimensions interiors 60x60x60 cm, de
formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb
sobre solera de formigó en massa de 15 cm
de gruix, formació de pendent mínima del
2%, amb el mateix tipus de formigó, amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124. Inclús encofrat
metàl·lic recuperable amortitzable en 20
usos, bonera sifònica prefabricada de
formigó amb sortida horitzontal de 90/110
mm i reixeta homologada de PVC, sobre
solera de formigó, connexions de
conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu), sense incloure l'excavació ni
el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació
de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació
de l'encofrat metàl·lic. Abocament i
compactació del formigó en formació de
l'arqueta prèvia humectació de l'encofrat.
Retirada de l'encofrat. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors al pericó.
Reblert de formigó per a formació de
pendents, col·locació de la bonera sifònica
en el dau de formigó i muntatge de la
reixeta de bonera. Col·locació de la tapa i
els accessoris. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runes. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 144,62 CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS

AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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5 m Subministrament i muntatge de connexió de
servei general de sanejament, per
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials
a la xarxa general del municipi, amb una
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, formada
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant
adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, amb els
seus corresponents junts i peces especials.
Inclús demolició i aixecat del ferm
existent i posterior reposició amb formigó
en massa HM-20/P/20/I, sense incloure
l'excavació prèvia de la rasa, el posterior
reblert principal de la mateixa ni la seva
connexió amb la xarxa general de
sanejament. Totalment muntada, connexionada
i provada mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió
de servei en planta i pendents. Trencament
del paviment amb compressor. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de
la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge
de la instal·lació començant per l'extrem
de capçalera. Neteja de la zona a unir amb
el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu
i encaix de peces. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre
cares interiors del mur de l'edifici i del
pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors del mur de
l'edifici i del pou de la xarxa municipal. 61,77 SEIXANTA-U EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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6 Ut Subministrament i muntatge de la
connexió de l'escomesa de l'edifici a la
xarxa general de sanejament del municipi a
través de pou de registre (sense incloure).
Inclús comprovació del bon estat de
l'escomesa existent, treballs de connexió,
trencament del pou de registre des de
l'exterior amb martell compressor fins la
seva complerta perforació, acoblament i
rebuda del tub de connexió de servei,
empalmament amb junta flexible, repàs i
brunyiment amb morter de ciment en
l'interior del pou, segellat, proves
d'estanquitat, reposició d'elements en cas
de trencaments o d'aquells que es trobin
deteriorats en el tram d'escomesa existent.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Sense incloure excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió
en el pou de registre. Trencament del pou
amb compressor. Col·locació de la connexió
de servei. Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 141,07 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB

SET CÈNTIMS

7 Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC,
de sortida vertical de 75 mm de diàmetre,
amb reixeta de PVC de 200x200 mm, per
recollida d'aigües pluvials o de locals
humits. Inclús p/p d'accessoris de
muntatge, peces especials, material
auxiliar i elements de subjecció. Totalment
muntat, connectat a la xarxa general de
desguàs i provat.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de la bunera. Unió del tub de
desguàs a la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 19,00 DINOU EUROS

8 Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC,
de sortida vertical de 75 mm de diàmetre,
amb reixeta de PVC de 200x200 mm, per
recollida d'aigües pluvials o de locals
humits. Inclús p/p d'accessoris de
muntatge, peces especials, material
auxiliar i elements de subjecció. Totalment
muntat, connectat a la xarxa general de
desguàs i provat.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de la bunera. Unió del tub de
desguàs a la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 19,00 DINOU EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
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9 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial
i muntatge en sabata correguda de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric
calculat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el
pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte. 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

10 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial
i muntatge en sabata de fonamentació.
Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric
calculat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el
pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte. 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

11 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial
i muntatge en pilar. Inclús filferro de
lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric
calculat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el
pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte. 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

12 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial
i muntatge en llosa. Inclús filferro de
lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric
calculat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el
pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte. 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
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13 m³ Fonamentació de formigó ciclopi, amb
formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en central i
abocament des de camió (60% de volum) i
boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre
(40% de volum).
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates
i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les
mateixes. Abocament i compactació del
formigó. Col·locació de les pedres en el
formigó fresc. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 77,07 SETANTA-SET EUROS AMB SET

CÈNTIMS

14 m² Capa de formigó de neteja i anivellació
de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament amb bomba,
en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 8,40 VUIT EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS

15 m³ Formació de sabata correguda de
fonamentació, de formigó armat, realitzada
en excavació prèvia, amb formigó
HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i
abocada des de cubilot, . Inclús p/p de
separadors, passa-tubs per a pas
d'instal·lacions i armadures d'espera dels
pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i
dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Col·locació de passa-canonades.
Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements
d'unió. 112,11 CENT  DOTZE EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
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16 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/XS1
fabricat en central, i abocament amb
cubilot, Criteri de valoracio:
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates
i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les
mateixes.
Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 104,40 CENT  QUATRE EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

17 m² Demolició de paviment de formigo armat
de 20 cm de gruix mitjà amb rebaix de
substrat inclos, amb martell pneumàtic, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a
demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 2,19 DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
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18 m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm
d'espessor, amb esglaonat de formigó,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/XS1
fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 18 kg/m²;
muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial, en
planta de fins a 3 m d'altura lliure,
format per: superfície encofrant de taulons
de fusta de pi, amortitzables en 10 usos,
estructura suport horitzontal de taulons de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos i
estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos.
Inclús filferro de lligar, separadors i
líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de
plantes i reblerts. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada pel seu intradós en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel
intradós, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 109,65 CENT  NOU EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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19 m² Llosa massissa de formigó armat,
horitzontal, amb altura lliure de planta de
fins a 3 m, cantell 20 cm, realitzada amb
formigó HA-30/B/12/XS1 fabricat en central,
i abocament amb bomba, muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu,
amb acabat tipus industrial vist amb gotero
perimetral i encastos per llumeneres i
buits per baixants i sortides, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en
150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals
de planta i buits, filferro de lligar,
separadors, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen, per la cura
de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat.
Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig
de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació d'armadures amb
separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre,
segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m². 47,61 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

20 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada
de formigó armat, de 30x30 cm de secció
mitja, realitzat amb formigó HA-30/B/12/XS1
fabricat en central, i abocament amb
cubilot, muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per
revestir, en planta d'entre 3 i 4 m
d'altura lliure, format per: superfície
encofrant de xapes metàl·liques,
amortitzables en 50 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús matavius,
filferro de lligar, separadors i líquid
desencofrant per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: Inclou:
Replanteig. Muntatge del sistema
d'encofrat. Abocament i compactació del
formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons
especificacions de Projecte. 348,13 TRES-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
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21 m² Sostre sanitari ventilat de formigó
armat, cantell 30 = 25+5 cm, realitzat amb
formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en central,
i abocament amb cubilot, volum 0,104 m³/m²,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes
i cèrcols, quantia 2 kg/m²; format per:
bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó,
60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de
gruix, amb armadura de repartiment formada
per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de
suport de 0.55 cm d'altura de bloc de
formgigo reple, acabat amb làmina
asfàltica. Inclús agent filmogen, per la
cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i
preparació de la superfície suport.
Replanteig. Seient de la primera filada
sobre capa de morter. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Formació de buits de
ventilació en murs. Col·locació de la
impermeabilització. SOSTRE SANITARI:
Replanteig de la geometria de la planta.
Col·locació de biguetes i revoltons.
Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa
de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des
de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 6 m². Es
consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte. 57,68 CINQUANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

22 m Llinda realitzada amb dues biguetes
auto-resistents de formigó pretensat T-18
de 5 m de longitud max., recolzades sobre
dau de formigo de 15 cm de gruix, amb
revestiment de maó ceràmic en ambdues
cares; per la formació de llinda en buit de
mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
recolzament del sistema. Replantejament del
nivell de recolzament de les biguetes.
Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent les entregues en els
suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
acords en els suports. 28,85 VINT-I-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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23 Ut Subministrament i col·locació porta de
dues fulles correderes per garatge, de
planxa d'acer lacat color fors d'acord a
DF, 500x298 cm, plafó totalment cec, acabat
color a escollir DF. Obertura manual. guies
i accessoris, pany central amb clau de
seguretat i falleba d'accionament manual.
Elaborada en taller, ajustament i fixació
en obra. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació Repàs i
greixatge de mecanismes i guies.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.122,73 MIL CENT  VINT-I-DOS EUROS

AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS

24 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de
fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat
a granel, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en
"U" en formació de cèrcols horitzontals i
llindes, reforçat amb formigó de replè,
HA-30/B/12/XS1, preparat en obra, abocament
amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent
amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm
de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment
2,45 m/m². Inlocu repercusio de formacio de
buits per ventilacio creuada de espai sota
sostre sanitari i reixetes a la part
exterior de façana 38,68 TRENTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

25 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de
fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x7,5 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel. El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament. 32,91 TRENTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
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26 m² Façana d'un full, de 20 cm d'espessor,
de fàbrica de bloc buit de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x30 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat a granel. inclou peca
superior tapada per recepcio de monocapa
Inclou: Definició dels plànols de façana
mitjançant ploms. Replanteig, planta a
planta.Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte,
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres 45,25 QUARANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

27 m² Full de partició interior, de 14 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre
dels envans a realitzar. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment.
Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Rebuda a l'obra dels
bastiments i bastiments base. Trobades de
la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 37,34 TRENTA-SET EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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28 m² Full interior de façana de dos fulls, de
7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel. Llinda de fàbrica armada de maons
tallats per revestir; muntatge i
desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de
morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 4 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 4 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 23,53 VINT-I-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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29 m² Full exterior de façana de dos fulls, de
14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
calat, per revestir, 24x14x10 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel. Revestiment dels fronts de forjat
amb peces ceràmiques i dels fronts de
pilars amb maons tallats, col·locats amb el
mateix morter utilitzat en el rebut de la
fàbrica. Llinda de fàbrica per a revestir
sobre perfil laminat; amb cambra d'aire
lleugerament ventilada, mitjançant la
realització d'obertures de ventilació, amb
un àrea efectiva de 10 cm² per cada m de
façana (orificis, reixes o junts verticals
desproveïdes de morter) per a ventilació de
la cambra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el drenatge. El preu no inclou les
reixetes de ventilació.
Inclou: Definició dels plànols de façana
mitjançant ploms. Replanteig, planta a
planta. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell
de paviment. Seient de la primera filada
sobre capa de morter. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a
les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Revestiment dels fronts
de forjat. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Realització d'obertures de ventilació.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 39,76 TRENTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
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30 m² Mampara modular cega, amb panells de
tauler aglomerat fenolic de 16 mm
d'espessor amb acabat amb melamina, fixats
mecànicament amb subjecció oculta,
mitjacanyes horitzontals encastades en
panell amb perfil de PVC de 10 mm, perfils
d'inox, Fins i tot ferraments, rematades,
segellat de junts, suports, trobades amb
altres tipus de paraments. Totalment
acabada.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de
fixació. Aplomat, anivellació i fixació
dels perfils que formen l'entramat.
Col·locació i fixació del empanellat.
Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de junts. Acabat
del perímetre de l'element, per les dues
cares.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 169,49 CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

31 U Porta interior de tauler aglomerat
fenolic acabat amb melamina, per a mampara
modular. Fins i tot ferradures, rematades i
segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de
fixació. Aplomat, anivellació i fixació
dels perfils que formen l'entramat.
Col·locació i fixació de la porta.
Tractament de junts. Acabat del perímetre
de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 213,03 DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

32 m Formació d'escopidor de pedra natural,
fins a 275 cm de longitud, fins a 30 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, amb
trencaaigües, cara i cantell recte polits,
amb clara pendent i encastat en els
brancals, cobrint els ampits d'una
finestra, els sortints dels paràmetres, les
cornises de façana, etc., rebut amb morter
de ciment hidròfug M-10. Inclús p/p de
preparació i regularització del suport amb
morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat
entre peces i unions amb els murs amb
morter de juntes especial per a
revestiments de pedra natural.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat
o acabament. Preparació i regularització
del suport. Col·locació, aplomat,
anivellació i alineació. Rejuntat i neteja
del trencaaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
del ample del buit, amidada segons
documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
encastaments en els brancals. 22,05 VINT-I-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
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33 Ut Transport de residus inertes de formigó
produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
considerant anada, descàrrega i tornada.
També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor, i cost de
l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 68,62 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

34 Ut Transport de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, considerant anada, descàrrega i
tornada. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor,
i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 69,37 SEIXANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

35 Ut Transport de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
considerant anada, descàrrega i tornada.
També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor, i cost de
l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 137,44 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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36 U Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inertes de
maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 55,43 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

37 U Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts
a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 55,43 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

38 U Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 126,24 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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39 m³ Transport de terres amb camió dels
productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km, considerant el
temps d'espera per a la càrrega en obra,
anada, descàrrega, tornada i cost de
l'abocament. Sense incloure la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles per el seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 1,92 U EURO AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS

40 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 2,46 DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

41 Ut Subministrament i instal·lació d'antena
exterior FM, circular, per a captació de
senyals de radiodifusió sonora analògica
procedents d'emissions terrenals, de 0 dB
de guany i 500 mm de longitud. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de
l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 33,37 TRENTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
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42 Ut Subministrament i instal·lació d'antena
exterior DAB per a captació de senyals de
radiodifusió sonora digital procedents
d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de
guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de
longitud. Fins i tot ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de
l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 32,01 TRENTA-DOS EUROS AMB U CÈNTIM

43 Ut Subministrament i instal·lació d'antena
exterior UHF per a captació de senyals de
televisió analògica, televisió digital
terrestre (TDT) i televisió d'alta
definició (HDTV) procedents d'emissions
terrenals, canals del 21 al 69, de 45
elements, 17 dB de guany, 31 dB de relació
D/A i 1110 mm de longitud. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de
l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 61,86 SEIXANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

44 Ut Subministrament i instal·lació
d'amplificador de pal, de 3 entrades,
BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de guany màxim.
Inclús font d'alimentació, càrregues
resistives i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge d'elements. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 72,59 SETANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

45 m Subministrament i instal·lació de cable
coaxial RG-6, de 75 Ohm d'impedància
característica mitjana, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre,
dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla
de cinta d'alumini/polipropilè/alumini,
malla de fils trenats de coure i coberta
exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de
color blanc. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,26 U EURO AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
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46 Ut Subministre i instal·lacio interior de
telefonia i comunicacions, inclou formacio
de rases, cablejat punts de presa tot
executat i en funcionament d'acord a
projecte i indicacions de la DF, i conforme
a normativa sectorial, inlclou legalitzacio
de la instal·lacio.
Inclou: Subministrament, instal·lacio,
proves i legalitzacio amb la companyia
subministradora
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.901,38 MIL NOU-CENTS U EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

47 Ut Subministrament i instal·lació de presa
separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz,
amb embellidor. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la presa.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 11,61 ONZE EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

48 m Subministrament i instal·lació de cable
rígid U/UTP no propagador de la flama de 4
parells trenats de coure, categoria 6, amb
conductor unifilar de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius de
6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,25 DOS EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

49 Ut Subministrament i instal·lació de presa
simple amb connector tipus RJ45 de 8
contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la presa.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 18,72 DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS
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50 U Subministre i instal·lacio d'equip
d'aerotermia per a produccio de aigua
calenta sanitaria amb acumulador de 300 l,
inclou l'instal·lacio interior amb
canonades amb aillament d'acord a normativa
i segons projecte, instal·lada comprovada i
en funcionament, inclou circuit de retorn
d'acord a RITE i normativa sectorial
Inclou: Replanteig de l'equip. Col·locació
i fixació de l'equip i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua i elèctrica i de recollida de
condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 3.015,29 TRES MIL QUINZE EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

51 U Subministre i instal·lacio complerta
d'equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 2x1, per sistema de
climatitzacio d'acord a projecte i
instruccions DF, format per dues unitats
interiors tipus split, cabal d'aire a
velocitat alta/baixa: 930/640 m³/h, pressió
sonora a velocitat alta/mitja/baixa:
50/45/41 dBA, potència sonora a velocitat
alta/mitja/baixa: 64/60/54 dBA, dimensions
1750x600x210 mm, pes 45 kg, una unitat
exterior, amb compressor tipus Twin Rotary,
amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 4200
m³/h, pressió sonora en refrigeració 55
dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA,
dimensions 890x900x320 mm, pes 68 kg,
diàmetre de connexió de la canonada de gas
5/8", diàmetre de connexió de la canonada
de líquid 3/8", longitud màxima de canonada
50 m, diferència màxima d'altura entre la
unitat exterior i la unitat interior 30 m i
un kit repartidor. Inclús elements
antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la canalització i el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats.
Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la
unitat exterior. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub
entre la unitat interior i el control remot
per cable. Estesa de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.114,57 DOS MIL CENT  CATORZE EUROS

AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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52 U Subministre i instal·lacio complerta
d'equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, per a gas R-410A,
bomba de calor, alimentació a la unitat
exterior monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de
bulb humit en l'interior 19°C, temperatura
de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura
de bulb humit en l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 6,2
(classe A), SCOP 4 (classe A), EER 4,31
(classe A++), COP 4,53 (classe A), format
per una unitat interior amb descàrrega per
embocadures tubulars, de 230x740x455 mm,
nivell sonor (velocitat baixa) 29 dBA,
cabal d'aire (velocitat ultra alta) 510
m³/h, pressió d'aire (estàndard) 40 Pa,
control sense fil, i una unitat exterior,
de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i
cabal d'aire 1770 m³/h, amb control de
condensació, embocadures tubulars, model
RFJ22,. Inclús elements antivibratoris i
suports de paret per a recolzament de la
unitat exterior i elements per a suspensió
del sostre per a la unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la canalització i el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats.
Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la
unitat exterior. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.680,76 MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS

AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
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53 U Subministre i instal·lacio complerta
d'equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire bomba de calor, per sistema de
climatitzacio d'acord a projecte i
instruccions DF alimentació monofàsica
(230V/50Hz), format per unitats interiors
de sostre amb distribució per conducte
rectangular, cabal d'aire a velocitat
alta/baixa: 690/522 m³/h, pressió sonora a
velocitat alta/mitja/baixa: 39/36/33 dBA,
potència sonora a velocitat
alta/mitja/baixa: 54/51/48 dBA, pressió
d'aire mínima/màxima: 10/50 Pa, dimensions
210x845x645 mm, pes 22 kg, una unitat
exterior, amb compressor tipus Twin Rotary,
amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 3000
m³/h, pressió sonora en refrigeració 48
dBA, pressió sonora en calefacció 49 dBA,
potència sonora en refrigeració 64 dBA,
potència sonora en calefacció 65 dBA,
dimensions 890x900x320 mm, pes 66 kg,
diàmetre de connexió de la canonada de gas
3/8", diàmetre de connexió de la canonada
de líquid 1/4", longitud màxima de canonada
50 m, diferència màxima d'altura entre la
unitat exterior i la unitat interior 30 m i
un kit repartidor. Inclús elements
antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior i
elements per a suspensió del sostre per a
la unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la canalització i el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats.
Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la
unitat exterior. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub
entre la unitat interior i el control remot
per cable. Estesa de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 3.021,73 TRES MIL VINT-I-U EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
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54 m² Formació de conducte rectangular per a
la distribució d'aire climatitzat format
per panell rígid d'alta densitat de llana
de vidre segons UNE-EN 13162, revestit per
les seves dues cares, l'exterior amb un
complex d'alumini vist + malla de fibra de
vidre + kraft i l'interior amb un vel de
vidre, de 25 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK). També p/p de talls, colzes i
derivacions, embocadures, suports
metàl·lics galvanitzats, elements de
fixació, segellat de trams i unions amb
cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de
muntatge, peces especials, neteja i
retirada dels materials sobrants a
contenidor. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Segellat de les
unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del
tram, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 27,50 VINT-I-SET EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

55 Ut Subministrament i muntatge de reixeta
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat
color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de
525x125 mm, amb part posterior de xapa
d'acer pintada en color negre RAL 9005,
formada per lamel·les verticals regulables
individualment i mecanisme de regulació del
cabal amb lames acoblades en oposició,
accionables des de la part frontal, fixació
oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat), muntada en paret. Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 89,60 VUITANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

56 Ut Subministrament i muntatge de reixeta de
retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 625x125 mm,
fixació oculta (amb marc de muntatge de
xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 54,03 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

TRES CÈNTIMS
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57 Ut Subministrament i instal·lació en
l'interior de fornícula mural, en edifici,
de caixa de protecció i mesura, per 2
comptadors formada per una envoltant
aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a
l'acció dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora
i preparada per connexió de servei
subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels
conductes i ancoratges de la caixa.
Fixació. Col·locació de tubs i peces
especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 146,80 CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
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58 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa
elèctrica completa de distribució interior
amb grau d'electrificació elevada, La
descripcio dels components es orientativa i
s'ha de cenyir al projecte i especificions
de la DF s'enten composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de
potència (ICP) en compartiment independent
i precintable i dels següents dispositius:
1 interruptor general automàtic (IGA) de
tall omnipolar (2P), interruptors
diferencials, interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A (C1), nterruptor
automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2), 1
interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
(C3), interruptors automàtics
magnetotèrmics de 20 A (C4), interruptors
automàtic magnetotèrmic de 16 A (C5),
interruptors automàtic magnetotèrmic de 10
A (C6), interruptors automàtics
magnetotèrmics de 16 A (C7), interruptors
automàtics magnetotèrmics de 25 A (C8), 1
interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
(C9), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic
de 16 A (C10), 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A (C12); CIRCUITS
INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K 3G1,5
mm²; C2, preses de corrent d'ús general i
frigorífic, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cuina i
forn, H07V-K 3G6 mm²; C4, termos elèctric
H07V-K 3G4 mm²; C5, preses de corrent dels
banys i de la cuina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6,
del tipus C1, H07V-K 3G1,5 mm²; C7, del
tipus C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 4 C8,
calefacció elèctrica, H07V-K 3G6 mm²; C9,
aire condicionat, H07V-K 3G6 mm²; C10,
assecadora, H07V-K 3G2,5 mm²; C12 del tipus
C5, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMES gamma alta
amb tecla o tapa de color blanc i marc de
color blanc. Inclús tub protector, estesa
de cables en el seu interior, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i
quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada. Inclou
legalitzacio devant la companyia
subministradora.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes.
Col·locació de la caixa per al quadre.
Muntatge dels components. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de
derivació i d'encastar. Estesa i
connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.202,82 QUATRE MIL DOS-CENTS DOS

EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS
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59 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa
de connexió a terra per a estructura de
formigó de l'edifici composta per 63 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35
mm² de secció per a la línea principal de
presa de terra de l'edifici, soterrat a una
profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línia d'enllaç de presa de
terra d'els pilars de formigó a connectar.
Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor,
soldades en taller a les armadures d'els
pilars, soldadures aluminotèrmiques,
registre de comprovació i pont de prova.
Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de
l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge
del punt de posta a terra. Traçat de la
línia principal de terra. Subjecció. Traçat
de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Connexionat a massa de la
xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 389,22 TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
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60 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa
soterrada per a proveïment d'aigua potable
de 15 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua
en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm
de gruix, col·locada sobre llit de sorra de
15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada;
collaret de presa en càrrega col·locat
sobre la xarxa general de distribució que
serveix d'enllaç entre l'escomesa i la
xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de
diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió roscada, situada
al costat de l'edificació, fora dels límits
de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i
tot p/p d'accessoris i peces especials,
demolició i aixecat del ferm existent,
posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense
incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió
de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin
tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del
municipi. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 323,29 TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
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61 Ut Subministrament i muntatge d'alimentació
d'aigua potable de 8 m de longitud,
col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polietilè
reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9
mm de gruix. Inclús p/p d'elements de
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials, i altre material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 30,68 TRENTA EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

62 Ut Preinstal·lació de comptador general
d'aigua 3/4" DN 20 mm, col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès
i al tub d'alimentació, formada per clau de
tall general de comporta de llautó fos;
aixeta de comprovació; filtre retenidor de
residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos.
Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil
per registre i demés material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Sense incloure el preu del comptador.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
d'accessoris i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 69,82 SEIXANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

63 Ut Subministrament i muntatge de
instal·lació interior de fontaneria per
bany petit amb dotació per: wàter, lavabo
senzill, realitzada amb tub de polietilè
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per el tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p
de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades i de la situació de les claus.
Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 349,12 TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS

AMB DOTZE CÈNTIMS
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64 Ut Subministrament i muntatge de
instal·lació interior de fontaneria per
cuina amb dotació per: aigüera, presa i
aixeta de pas per rentavaixelles,
realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per el tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p
de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades i de la situació de les claus.
Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 331,99 TRES-CENTS TRENTA-U EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

65 Ut Subministrament i muntatge de
instal·lació interior de vestuiaris amb
dotació per: dutxes, presa i clau de pas
per wc i lavabos, realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per el tall del
subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de
derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou connexio a rentador de magatzem 
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades i de la situació de les claus.
Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 309,10 TRES-CENTS NOU EUROS AMB DEU

CÈNTIMS
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66 Ut Subministrament i muntatge de
instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: wàter,
lavabo senzill, banyera, realitzada amb tub
de polipropilè copolímer random (PP-R), per
la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per el tall
del subministrament d'aigua, de polipropilè
copolímer random (PP-R), p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades i de la situació de les claus.
Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 343,51 TRES-CENTS QUARANTA-TRES

EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

67 U Subministre i instal·lacio de lluminària
fixa de sostre a triar per la DF, de xapa
d'acer, acabat termoesmaltat, de color
blanc acabat mat, no regulable, de 11 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb
llum LED, temperatura de color 3000 K,
òptica formada per reflector recobert amb
alumini vaporitzat, acabat molt brillant,
d'alt rendiment, feix de llum extensiu 72°,
marc embellidor, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció
cromàtica major de 80, flux lluminós 853
lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos
de fixació. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 129,86 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

68 U Sumbinistre i instal·lacio de lluminària
d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6
W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa
de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V,
temps de càrrega 24 h. Instal·lació en
superfície en zones comuns. Inclús
accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 49,83 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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69 U Placa de senyalització de equips contra
incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 11,33 ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS

70 U Placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 14,43 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

71 Ut Subministrament i col·locació d'extintor
portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de
l'extintor. Col·locació i fixació del
suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 46,78 QUARANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PORTBOU v02 Pàgina 33

72 U Enderroc de perico existent amb bomba i
reple i pavimentat del buit existent per
nou subministre i execucio per trasllat, de
nova arqueta inclosa, del sistema
d'impulsio d'aigües grises i fecals, 2
bombes noves, inclus connexio a xarxa
existent en una distancia estimada de 20
mts amb formacio de rasa, reple de la
mateixa i reposicio de paviment. Execució
de nou pou de bombament, connexionat a la
xarxa de desguas i connexio i comprovacio
del seu correcte funcionament, i posterior
replé amb formigó. Inclou tots els
treballs, materials, i equips auxiliars per
a la consecucio de la partida completa i
acabada
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació del sistema
d'elevació. Col·locació del sistema
d'impulsio. Formació de rases o utilització
dels ja existents per al connexionat de
tubs. Enllaç i rejuntat dels col·lectors a
l'arqueta o a les entrades i sortides ja
existents. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 9.164,55 NOU MIL CENT  SEIXANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

73 m Subministrament i muntatge de baixant
interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada por tub de PVC, sèrie B,
de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor.
Fins i tot p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials col·locats mitjançant unió
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la baixant.
Presentació en sec de tubs, accessoris i
peces especials. Col·locació i fixació de
tubs, accessoris i peces especials. Neteja
de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 16,90 SETZE EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
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74 m Subministrament i instal·lació de
col·lector soterrat de xarxa horitzontal,
format per tub PVC, sèrie B, de 150 mm de
diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta
temperatura) en l'interior del sostre
sanitaria de l'edificis. Fins i tot p/p de
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locades mitjançant unió
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou formacio de rasa i reposicio de
paviment
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector.
Presentació en sec de tubs, accessoris i
peces especials. Marcat de la situació del
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge de la instal·lació
començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 36,81 TRENTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

75 m Subministrament i instal·lació de
col·lector suspès de xarxa horitzontal,
format per tub PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta
temperatura) en l'interior del sostre
sanitaria de l'edificis. Fins i tot p/p de
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locades mitjançant unió
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
inclou part de formacio de rasa i reposivio
de paviment.
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector.
Presentació en sec de tubs, accessoris i
peces especials. Marcat de la situació del
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge de la instal·lació
començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 33,04 TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
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76 m Subministrament i instal·lació de
col·lector soterrat de xarxa horitzontal,
format per formacio de rasa al terreny, i
reposicio de terres i paviment, tub PVC,
sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,2 mm
d'espessor, amb una pendent mínima del
1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals
(a baixa i alta temperatura). Fins i tot
p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locades mitjançant unió
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
inclou part de formacio de rasa i reposivio
de paviment.
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector.
Presentació en sec de tubs, accessoris i
peces especials. Marcat de la situació del
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge de la instal·lació
començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 62,29 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

77 U Extractor per a bany format per
ventilador helicoïdal extraplà, velocitat
2450 r.p.m., potència màxima de 13 W, cabal
de descàrrega lliure 95 m³/h, nivell de
pressió sonora de 40 dBA, de dimensions
155x98x155 mm, diàmetre de sortida 100 mm,
color blanc, motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
equipat amb pilot indicador d'acció,
persiana d'obertura i tanca automàtica,
tirador de cadena, adaptador per a vidre i
persiana exterior fixa. Inclús accessoris i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 68,97 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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78 U Extractor per a bany format per
ventilador centrífug, velocitat 2250
r.p.m., potència màxima de 100 W, cabal de
descàrrega lliure 220 m³/h, nivell de
pressió sonora de 15,5 dBA, de dimensions
156x127x180 mm, diàmetre de sortida 100 mm,
color blanc, motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
equipat amb pilot indicador d'acció i
comporta antiretorn. Inclús accessoris i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 107,18 CENT  SET EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

79 U Barret contra la pluja de xapa
galvanitzada lacada amb color fosc d'acord
a DF, per a conducte de sortida en coberta
plana no transitable, acabat llis, amb
malla de protecció contra l'entrada de
fulles i ocells, valona de plom i coll de
connexió a conductes, ancorat sobre
parament amb fixacions mecaniques
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 71,07 SETANTA-U EUROS AMB SET

CÈNTIMS

80 m Conducte de ventilació, format per tub
semirígid de xapa d'aluminio engrapada en
espiral, de 125 mm de diàmetre, temperatura
de treball de 250°C i puntes de temperatura
de fins 350°C, classe A1 segons UNE-EN
13501-1. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs, accessoris
i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 11,90 ONZE EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
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81 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i
vidre, per a accés de vianants, amb sistema
d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de
1.10x250 cm i una fulla fixa de 155x250 cm,
composta per: calaix superior amb
mecanismes, equip de motorització i bateria
d'emergència per a obertura i tancament
automàtic en cas de tall del
subministrament elèctric, d'alumini lacat,
color blanc, dos detectors de presència per
radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i panell de control amb quatre
modes de funcionament seleccionables; dues
fulles de vidre laminar de seguretat 5+5,
incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb
perfils d'alumini lacat, color blanc,
fixades sobre els perfils amb perfil
continu de neoprè.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig. Instal·lació
del calaix superior amb mecanismes, equip
de motorització i bateria d'emergència.
Col·locació dels perfils i dels elements
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè
en el perímetre de les fulles de vidre.
Muntatge de les fulles. Connexionat
elèctric. Ajust i fixació de la porta.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.226,35 DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS

EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

82 U Finestra de PVC, una fulla practicable
amb obertura cap al interior, dimensions
400x900 mm, composta de marc, fulla i
rivets, acabat foliat en les dues cares,
color a escollir, perfils de 70 mm
d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs;
amb reforços interiors, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm; composta
per marc, fulles, ferramentes de penjar i
obertura, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208,
i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.
Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu
i silicona neutra per a segellat perimetral
dels junts exterior i interior, entre la
fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Col·locació de la fusteria.
Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de la fulla. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 233,70 DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS

AMB SETANTA CÈNTIMS
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83 U Porta de PVC, una fulla practicable amb
obertura cap al interior i fix lateral,
dimensions 2000x2500 mm, amplada del fix
1000 mm, composta de marc, fulla i rivets,
acabat foliat en les dues cares, color a
escollir, perfils de 70 mm d'amplada,
soldats a biaix, que incorporen cinc
càmeres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la del marc, per a millora de
l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del
5% per facilitar el desguàs; amb reforços
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM
maneta i ferraments; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 40 mm; composta per
marc, fulles, ferramentes de penjar i
obertura, amb pany de seguretat, elements
d'estanquitat i accessoris homologats, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base calaix de persiana
bàsic incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual amb cinta i recollidor.
Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, silicona per a
segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria.
Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de la fulla. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.297,56 MIL DOS-CENTS NORANTA-SET

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
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84 U Finestral fix de PVC, dimensions
2200x2200 mm, acabat foliat en les dues
cares, color a escollir, perfils de 70 mm
d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs;
amb reforços interiors; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm; composta
per marc, fulles, ferramentes de penjar i
obertura, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208,
i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria.
Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 440,15 QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS

AMB QUINZE CÈNTIMS

85 U Finestra de PVC, composta d'una fulla
oscil·lobatent amb obertura cap al interior
i fix inferior, dimensions 700x2500 mm,
altura del fix 1250 mm, i fix lateral de
2050x2500mm, mides totals del conjunt
2750x2500mm; composta de marc, fulla i
rivets, acabat foliat en les dues cares,
color a escollir, perfils de 70 mm
d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs;
amb reforços interiors, junts d'estanquitat
d'EPDM maneta i ferraments; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm; composta
per marc, fulles, ferramentes de penjar i
obertura, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208,
i classificació a la resistència a la força
del vent classe C3, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria.
Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de la fulla. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 908,15 NOU-CENTS VUIT EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
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86 U Finestra de PVC, composta d'una fulla
oscil·lobatent amb obertura cap al interior
i fix inferior, dimensions 700x2500 mm,
altura del fix 1250 mm, i fix lateral de
1650x2500mm, mides totals del conjunt
2350x2500mm; composta de marc, fulla i
rivets, acabat foliat en les dues cares,
color a escollir, perfils de 70 mm
d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs;
amb reforços interiors, junts d'estanquitat
d'EPDM maneta i ferraments; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm; composta
per marc, fulles, ferramentes de penjar i
obertura, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208,
i classificació a la resistència a la força
del vent classe C3, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria.
Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de la fulla. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 828,25 VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
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87 U Porta d'entrada d'alumini termolacat en
pols a 210°C, bloc de seguretat, de
92.5x195 cm. Composta de: fulla de 50 mm de
gruix total, construïda amb dues xapes
d'alumini de 1,2 mm de gruix, amb ànima de
fusta blindada amb xapa de ferro acerat d'1
mm i massís especial en tot el perímetre de
la fulla i ferraments, estampació amb
embotiment profund en doble relleu a una
cara, acabat en color no blanc a definir
DF; inclou marc amb vidre laminar de
seguretat amb lamina de butil translucid,
marcs especials d'extrusió d'alumini
reforçat de 1,6 mm de gruix, d'igual
terminació que les fulles, amb rivet
perimètric. Inclús bastiment de base d'acer
galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra,
tancament especial amb un punt de tancament
amb bolet de seguretat, tres frontisses de
seguretat antipalanca, rivet tallavents,
maneta interior, pom, tirador i balda
exteriors, escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre marc i mur,
segellat perimetral de junts per mitjans
d'un cordó de silicona neutra i ajustament
final en obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la
resistència a la càrrega del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la porta. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 469,15 QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU

EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
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88 U Porta d'entrada d'alumini termolacat en
pols a 210°C, bloc de seguretat, de
82,5x203 cm. Composta de: fulla de 50 mm de
gruix total, construïda amb dues xapes
d'alumini de 1,2 mm de gruix, amb ànima de
fusta blindada amb xapa de ferro acerat d'1
mm i massís especial en tot el perímetre de
la fulla i ferraments, estampació amb
embotiment profund en doble relleu a una
cara, acabat en color no blanc a definir
DF; marcs especials d'extrusió d'alumini
reforçat de 1,6 mm de gruix, d'igual
terminació que les fulles, amb rivet
perimètric. Inclús bastiment de base d'acer
galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra,
tancament especial amb un punt de tancament
amb bolet de seguretat, tres frontisses de
seguretat antipalanca, rivet tallavents,
maneta interior, pom, tirador i balda
exteriors, escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre marc i mur,
segellat perimetral de junts per mitjans
d'un cordó de silicona neutra i ajustament
final en obra. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la
resistència a la càrrega del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la porta. Ajust final de la
fulla. Segellat de junts perimetrals.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 366,34 TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

89 m² Doble envidriament de baixa emissió
tèrmica i seguretat (laminar), 6+6/12/4+4,
conjunt format per vidre exterior laminar
de baixa emissió tèrmica 6+6 mm compost per
dues llunes de vidre de 6 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 12 mm, i vidre interior
laminar 4+4 mm compost per dues llunes de
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de polivinil, per a
fulles de vidre de superfície entre 6 i 7
m²; espessor total 32 mm, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material
suport, per a fulles de vidre de superfície
entre 6 i 7 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm. 208,43 DOS-CENTS VUIT EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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90 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full
exterior, en façana de doble full de
fàbrica cara vista, format per escuma
rígida de poliuretà projectat de 80 mm
d'espessor mínim, 40 kg/m³ de densitat
mínima, aplicat directament sobre el
parament mitjançant projecció mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície del suport. Protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs de projecció
del poliuretà. Projecció del poliuretà en
capes successives. Resolució de punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 23,10 VINT-I-TRES EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

91 m² Aïllament tèrmic de coberta plana no
transitable, no ventilada, tipus invertida,
amb grava, pendent del 1% al 5%, compost
per dues capes, la primera formada per
panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa i la
segona per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 40 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300
kPa.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. 26,84 VINT-I-SIS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

92 m² Capa separadora en coberta plana:
geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat,
de polipropilè-polietilè, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 16
kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 16,5 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm,
resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una
massa superficial de 200 g/m². Col·locació
en obra: amb cavalcaments, directament sota
l'aïllament tèrmic.
Inclou: Col·locació de la capa separadora.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els
lliuraments i els solapes. 3,64 TRES EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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93 m² Formació de impermeabiliztació de
galeries i balconades, situats sobre espais
no habitables, realitzada amb làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 150 g/m²,
de superfície no protegida, adherida amb
emprimació asfàltica, tipus EA al suport de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/6, amb
espessor medi de 4 cm i pendent del 1% al
5%, acabat remolinat, i protegida amb capa
separadora (no inclosa en aquest preu).
Fins i tot p/p de neteja i preparació de la
superfície i resolució d'unions entre
làmines, juntes i punts singulars.
Preparada per a la posterior col·locació
del paviment.
Inclou: Neteja del supradós del sostre.
Abocament del morter i remolinat d'ell.
Neteja i preparació de la superfície en la
qual han d'aplicar-se les làmines.
Col·locació de la impermeabilització.
Resolució d'unions entre làmines, juntes i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plafons perimetrals que la
limiten. 28,11 VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

94 m² Impermeabilització de coberta, amb un
pendent mitjà del 5%, amb làmina
impermeabilitzant de cautxú sintètic EPDM
d'alta densitat, de 2 mm d'espessor, massa
nominal 2,04 kg/m², amb armadura de feltre
de fibra de vidre, tipus monocapa,
totalment adherida al suport amb adhesiu de
neoprè i fixada en cavalcaments i vores
mitjançant soldadura termoplàstica.
Inclou: Aplicació de la capa d'emprimació.
Col·locació de la geomembrana. Resolució
dels punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de l'aiguavés mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte. 30,90 TRENTA EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
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95 Ut Subministrament i col·locació de conjunt
de dos portes, part fixa i envidrament 4+4
mm amb lamina vinilica traslucida tipus M02
de 488 d'ample per 270 cm d'alçada, de
tauler aglomerat folrat, envernissada en
taller, a definir per DF, model amb
motllura recta; bastiment de base de pi
país de 70x45 mm; tapetes massisses;
tapajunts massissos en ambdues cares.
Inclús ferraments de penjar, tanca i
tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable
Marí AISI 316L, sèrie de disseny.
Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.638,74 MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT

EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

96 Ut Subministrament i col·locació de porta
d'acordio de cinc fulles de 345x270 cm
d'alçada de tauler aglomerat directe,
envernissada en taller, model amb motllura
recta; bastiment de base de pi país de
70x45 mm; tapetes massisses de 70x5 mm;
tapajunts massissos de 90x15 mm en ambdues
cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i
tirador d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie
de disseny. Ajustament de la fulla, fixació
dels ferraments i ajustament final.
Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.804,69 MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS

AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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97 Ut Subministrament i col·locació de conjunt
de porta, part fixa i envidrament 4+4 mm
amb lamina vinilica traslucida tipus M02 de
290 d'ample per 270 cm d'alçada, de tauler
aglomerat folrat, envernissada en taller, a
definir per DF, model amb motllura recta;
bastiment de base de pi país de 70x45 mm;
tapetes massisses; tapajunts massissos en
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar,
tanca i tirador sobre escut llarg d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de
disseny. Ajustament de la fulla, fixació
dels ferraments i ajustament final.
Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.197,58 MIL CENT  NORANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

98 m Subministrament i col·locació de barana
metàl·lica de tub buit d'acer laminat en
fred de 90 cm d'alçada, amb bastidor
senzill, format per sola superior de
100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola
inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals
de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i
barrots verticals de de 20x20x1 mm mm,
col·locats cada 12 cm i soldats entre sí,
per escala d'anada i tornada, de dos trams
rectes amb altiplà intermedi. Inclús p/p de
potes d'agafament, fixació mitjançant
cargolats en obra de fàbrica amb tacs i
cargols d'acer. Elaborada en taller i
muntada a obra.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació.
Aplomat i anivellació. Fixació mitjançant
cargolat a obra de fàbrica. Resolució de
les unions entre trams.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
veritable magnitud, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions
de Projecte. 100,10 CENT EUROS AMB DEU CÈNTIMS
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99 Ut Subministrament i col·locació de porta
de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5
cm, de tauler aglomerat directe, lacada en
color a determinar DF en taller, model
LLISA; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de
paper melamínic de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb, paper melamínic  de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar,
de tanca amb clau i manovella de roseta,
sèrie bàsica. El dissney de les tapetes
serà segons plànols i indicacions de la DF.
Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 190,11 CENT  NORANTA EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

100 m² Formació de fulla de partició interior
de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó
ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment
M-5. Fins i tot p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i
bastiments de base, minvaments,
trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre
dels envans a realitzar. Col·locació i
aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels elements de
fixació de bastiments i bastiments base.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m². 19,39 DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS
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101 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta execució de l'instal·lació
audiovisual formada per: sistema col·lectiu
de captació de senyals de TV i radio,
sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de
carrer, mòdul amplificador, módul polsador,
alimentador d'àudio, monitor de telèfon i
obreporta), mecanismes i accessoris, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions. Col·locació de
passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,30 TRENTA CÈNTIMS

102 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta execució de l'infraestructura
de telecomunicacions formada per:
canalitzacions i registre d'enllaç,
registre de terminació de xarxa,
canalització interior d'usuari, registres
de pas i registres de pressa, en edifici de
habitatge unifamiliar. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues,
obertura de buits en envans, murs, sostres
i lloses, per el pas d'instal·lacions,
fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions. Col·locació de
passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,11 U EURO AMB ONZE CÈNTIMS
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103 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta execució de l'instal·lació de
climatització formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials,
reixetes, boques de ventilació, comportes,
toveres, reguladors, difusors, qualsevol
altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques,
de fontaneria i de salubritat, en edifici
de habitatge unifamiliar. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues,
obertura de buits en envans, murs, sostres
i lloses, per el pas d'instal·lacions,
fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions. Col·locació de
passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,01 U EURO AMB U CÈNTIM

104 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta execució de l'instal·lació de
fontaneria formada per: connexió de servei,
tub d'alimentació, comptador individual,
grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior accessoris i peces
especials, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura
i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions. Col·locació de
passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,74 DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE

CÈNTIMS
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105 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta execució de l'instal·lació de
llums de paret i lluminàries per a
il·luminació, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura
i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions. Col·locació de
passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,34 U EURO AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

106 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta execució de l'instal·lació de
protecció contra incendis formada per:
equips de detecció i alarma, enllumenat
d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions. Col·locació de
passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat
de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,28 VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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107 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per
la correcta execució de l'instal·lació de
salubritat formada per: sistema d'evacuació
(baixants interiors i exteriors d'aigües
pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la
instal·lació), obertura i tapat de forats
en paraments, murs, forjats i lloses,
col·locació de passatubs, encaixonat i
tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per
realitzar tots aquells treballs d'obertura
i tapat de regates, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per pas
d'instal·lacions, fixació de suports,
rebaixos, rebuts i acabats precisos per al
correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions. Col·locació de
passa-canonades. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,55 U EURO AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS

108 Ut Col·locació i fixació de fusteria
exterior d'alumini, acer o PVC de fins a 10
m² de superfície, mitjançant rebut al
parament de les patilles d'ancoratge amb
morter de ciment hidròfug M-5. Inclús p/p
de replanteig, obertura i tapat de buits
per als ancoratges, apuntalament,
anivellació i aplomat.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits.
Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat
de buits.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 28,02 VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

109 m² Capa de protecció d'àrid sílice de
picament, rentat, de granulometria compresa
entre 18 i 30 mm, amb un espessor medi de
10 cm, en coberta plana, amb un pendent del
1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de
protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,34 SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS
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110 m² Formació de pendents mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de
formigó cel·lular a base de ciment i
additiu plastificant-airejant, de
resistència a compressió 0,2 MPa i 350
kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb
ciment gris i additiu
plastificant-airejant, amb espessor medi de
10 cm; amb capa de regularització de morter
de ciment, industrial, M-5 de 2 cm
d'espessor, acabat remolinat, en coberta
plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació
de pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó cel·lular
fins arribar el nivell de coronació de les
mestres. Abocament, estesa i reglejat del
morter de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. 14,18 CATORZE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

111 Ut Formació de fàbrica de 1/2 peu de gruix
de maó ceràmic foradat per revestir, de
0,25 m² de secció i 1 m d'alçada, rebuda i
esquerdejada exteriorment amb morter de
ciment M-5, per a folrat de conductes de
instal·lacions situats a coberta plana.
També p/p de lligades, minves, trencaments,
execució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre
dels envans a realitzar. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Col·locació
dels maons, prèviament humits, per filades
senceres. Repàs de juntes i neteja.
Arrebossat de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 39,54 TRENTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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112 m² Subministrament i col·locació
d'enrajolat amb rajola de gres porcellànic
mat, 1/0/H/- (parament, tipus 1; sense
requisits addicionals, tipus 0; higiènic,
tipus H/-), mida a definir per la DF, 15
€/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús
exclusiu per a interiors, Ci sense cap
característica addicional, color gris.
Inclús p/p de preparació de la superfície
suport de morter de ciment o formigó;
replanteig, talls, formació de biaix de
cartabons, i junts; rejuntat amb morter de
juntes de ciment amb resistència elevada a
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb
la mateixa tonalitat de les peces; acabat i
neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig de nivells i disposició de
rajoles. Col·locació de mestres o regles.
Preparació i aplicació de l'adhesiu.
Formació de juntes de moviment. Col·locació
de les rajoles. Execució de cantonades i
racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². 22,38 VINT-I-DOS EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

113 m² Revestiment mural amb perfilis de fusta
de roure, de llistons de3030x50x30 mm, amb
tractament hidrofug i acabat vernissat
inclos sobre subestructura suport. Inclús
tirafons i ancoratges mecànics d'expansió,
d'acer inoxidable A2, per a la fixació de
la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig. Fixació de
la subestructura suport. Tall de les peces.
Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació de les peces. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions. 78,52 SETANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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114 U Revestiment d'esglaonat amb forma recta,
en escala de 150 cm d'ample com a maxim,
mitjançant el muntatge dels següents
elements: estesa de marbre Sínia, col·locat
sobre un esglaonat previ inclos. Inclús
rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb
la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses,
davanters i entornpeus. Tall de les peces i
formació d'encaixos en cantonades i racons.
Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb
morter del davanter i estesa del primer
esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de
davanters i esteses. Col·locació de
l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del
tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 64,80 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

115 m² Formació de la capa de pintura plàstica
amb textura llisa, color fosc a definir DF,
acabat mat, sobre paraments verticals
interiors de guix o escaiola, mitjançant
l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica en
dispersió aquós tipus II segons UNE 48243
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p
de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de
la mà de fons. Aplicació de les mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 8,55 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS

116 m² Formació de la capa de pintura plàstica
amb textura llisa, color fosc a definir DF,
acabat mat, sobre paraments horitzontals
interiors de guix projectat o plaques de
guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons de resines acríliques en
dispersió aquosa com fixador de superfície
i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
en dispersió aquós tipus II segons UNE
48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de
la mà de fons. Aplicació de les mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 8,16 VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
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117 m² Formació de revestiment continuu de
morter de ciment M-5, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical interior fins a 4 m d'alçària,
acabat superficial rugós, per a servir de
base a un posterior revestiment. Inclús p/p
de col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els frons de
forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons,
mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre
diferents materials. Especejament de panys
de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes
i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4
m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en
els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m². 11,23 ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
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118 m² Formació de revestiment continu interior
de guix de construcció B1, projectat,
mestrejat, sobre parament vertical, de fins
3 m d'alçària, de 15 mm de gruix, format
per una capa de referit amb pasta de guix
de construcció B1, aplicada mitjançant
projecció mecànica sobre els paraments a
revestir, acabat lliscat amb guix
d'aplicació en capa fina C6. Inclús p/p de
col·locació de cantoneres de plàstic i
metall amb perforacions, formació de
racons, mestres en les cantonades,
guarniments de buits, acabaments amb
entornpeu, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades
entre materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es
revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades
i sortints. Preparació de la pasta de guix
en la màquina mescladora. Projecció
mecànica de la pasta de guix. Aplicació de
regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer.
Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre els 4 m². No han
sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats,
sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, considerant com altura la
distància entre el paviment i el sostre,
sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre els 4 m². Els
paraments que tinguin armaris de paret no
seran objecte de descompte sigui com sigui
la seva dimensió. 10,32 DEU EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
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119 m² Formació de revestiment continu interior
de guix de construcció B1, projectat, a
bona vista, sobre parament horitzontal,
fins a 3 m d'alçada, de 15 mm de gruix,
format per una capa de referit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicada mitjançant
projecció mecànica sobre els paraments a
revestir, acabat lliscat amb guix
d'aplicació en capa fina C6. Inclús p/p de
formació de racons, guarniments de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es
revestirà. Realització de mestres.
Preparació de la pasta de guix en la
màquina mescladora. Projecció mecànica de
la pasta de guix. Aplicació de regle
d'alumini. Pas de ganiveta d'acer.
Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en
els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats menors de 4
m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 8,61 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
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120 m² Formació en façanes de revestiment
continu de 15 mm de gruix, impermeable a
l'aigua de pluja, amb morter monocapa,
acabat raspat, color tonalitat gris, marroo
o ocre, a escollir, tipus OC CSIII W2
segons UNE-EN 998-1, compost de ciment
blanc, calç, àrids de granulometria
compensada, fibres de vidre d'alta
dispersió, additius orgànics i pigments
minerals. Aplicat manualment sobre una
superfície de maó ceràmic, maó o bloc de
formigó o bloc ceràmic alleugerit. Inclús
preparació de la superfície suport,
col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis, de 7x6,5 mm de llum de malla,
195 g/m² de massa superficial i 0,65 mm de
gruix per a reforç de trobaments entre
materials diferents i en els fronts de
forjat, en un 20% de la superfície del
parament, formació de junts, racons,
mestres, arestes, queixals, brancals i
llindes, acabats en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament dels panys de treball. Arestat
i realització de juntes. Preparació del
morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del
revestiment. Acabat superficial. Repassos i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m² i incloent el desenvolupament
dels queixals.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m² i
incloent el desenvolupament dels queixals. 19,84 DINOU EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

121 m² Formació de base per a paviment
interior, amb morter de ciment
autoanivellant tipus CT C20 F6 segons
UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, mitjançant
aplicació mecànica (amb
mescladora-bombadora). Inclús p/p de
replanteig i marcat dels nivells d'acabat
mitjançant la utilització d'indicadors de
nivell, col·locació de banda de panell
rígid de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix en el perímetre, envoltant els
elements verticals i en els junts
estructurals, reglejat del morter després
de l'abocament per a aconseguir
l'assentament d'aquest i l'eliminació de
les bombolles d'aire que pogués haver-hi,
formació de junts de retracció i curat.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de
dilatació. Estès del morter mitjançant
bombament. Reglejat del morter. Formació de
juntes de retracció. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 7,76 SET EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
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122 m² Subministrament i execució de paviment
mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres de
porcellana, acabat polit, de 40x40 cm, 20
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, inclou part
proporcional de socol, amb resistència al
lliscament Rd<=15 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes
amb adhesiu cimentós d'enduriment normal,
C1 sense cap característica addicional,
color gris, amb doble encolat, i rejuntades
amb morter de junts cimentós tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús
neteja, comprovació de la superfície
suport, replantejaments, talls, formació de
juntes perimetrals contínues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en
el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la
superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 34,78 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

123 m² Solera de formigó armat de 20 cm
d'espessor, per a paviment industrial o
decoratiu, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, sobre lamina de polietile
inclosa, estès i vibrat mecànic mitjançant
estenedora, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Connexió dels elements exteriors. Curat del
formigó. Fratasado mecànic de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 24,33 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
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124 m² Execució en obra de poliment, mitjançant
màquina polidora, de superfície de formigó;
el poliment constarà de tres fases: la
primera (escalabornat o rebaixi) per
eliminar les rebaves que poguessin existir,
utilitzant un queixal bast entre 36 i 60,
segons l'estat en què es trobi el sòl; la
segona (planificat o poliment bast) per
eliminar els ratllats i defectes produïts
en la fase anterior, amb abrasiu de gra
entre 80 i 120, estenent a continuació
novament la beurada, mantenint la
superfície humida 24 hores i deixant
endurir altres 48 hores abans del següent
procés; i la tercera (afinat), amb abrasiu
de gra 220. Fins i tot acabat dels racons
de difícil accés (que es passaran amb la
polidora de mà o fixa), evacuació de les
aigües brutes, rentat amb aigua i sabó
neutre i protecció del sòl amb serradures
de pi blanc o de pollancre, làmina de paper
gruixut, cartró o plàstic, o qualsevol
altra protecció que no embruti ni tinya la
superfície de formigó.
Inclou: Desbastat o rebaix. Planificat o
polit bast. Estesa de nova beurada. Afinat.
Rentat. Protecció de la superfície de
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,96 CINC EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

125 m² Subministrament i col·locació de
paviment de rajoles de marbre Sínia, per a
exteriors, de 40x40x3 cm, acabat polit;
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2
TE, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. Inclús formació de juntes
perimetrals continues, d'amplada no menor
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, juntes de partició i juntes
estructurals o de dilatació existents en el
suport; rejuntat amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre
1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces i neteja.
Inclou: Neteja, anivellació i preparació de
la superfície suport. Replanteig de
nivells. Replanteig de la disposició de les
peces i junts de moviment. Estesa de la
capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la
superfície. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Comprovació de la
planitud. Reomplert dels junts de
dilatació. Reblert de juntes de separació
entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 65,41 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
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126 m² Fals sostre registrable suspès, situat a
una altura menor de 4 m. Sistema D142b.es
"KNAUF", constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria semioculta, d'acer galvanitzat,
color blanc, amb sola de 15 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris EASY T -
15/38/3700 mm "KNAUF", perfils secundaris
EASY TG - 15/34/600 mm "KNAUF" i perfils
secundaris EASY TG - 15/34/1200 mm "KNAUF",
suspesos del forjat o element suport amb
peces de penjat ràpid Twist "KNAUF", i
varetes; PLAQUES: plaques d'escaiola amb
les vores rebaixades, acabat llis, 80%
fonoabsorvent i 20% llis tipus "KNAUF", de
600x600 mm i 21 mm de gruix. Inclús perfils
angulars EASY W - 25x15x8x15 mm "KNAUF",
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama
modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels
perfils primaris de la trama. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de la trama.
Tall de les plaques. Col·locació de les
plaques. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions. 26,32 VINT-I-SIS EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

127 U Formacio de plat de dutxa al paviment,
amb formacio de pendents, lamina
impermeabilitzant inferior amb joc de
desguàs, i aixeteria. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'aixeteria mocomandament
temporitzada inclos
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 694,23 SIS-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
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128 U Lavabo d'encastar en taulell, de
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat,
color blanc, de 500x400x178 mm, amb
sobreeixidor. Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de junts. joc de
aixeteria temporitzat inclos
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 162,44 CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

129 U Lavabo de porcellana sanitària, mural,
gamma bàsica, color blanc, de 400x320 mm, i
desguàs, acabat cromat. Inclús joc de
fixació i silicona per a segellat de junts,
joc de aixeteria temporitzada inclos.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 135,37 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

130 Ut Subministrament i instal·lació d'aigüera
d'acer inoxidable de 1 cubeta, de 450x490
mm, per taulell de cuina, amb aixetes
monocomandament sèrie alta, acabat cromat,
composta d'aerador, vàlvula amb desguàs,
sifó i enllaços d'alimentació flexibles.
Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda
i calenta i a la xarxa de desguassos
existents, fixació de l'aparell i closa amb
silicona. Totalment instal·lat i en
funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament
suport de la situació de l'aparell.
Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt
d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 242,05 DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS

AMB CINC CÈNTIMS
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131 Ut Subministrament i col·locació de
moblament de cuina, composada per 5,33 m de
mobles baixos amb sòcol inferior i 4,01 m
de mobles alts amb cornisa superior i
mainell inferior, en fusta massissa de
faig, front amb marc de fusta massissa de
22 mm de gruix i plafó de 7 mm xapat, amb
clavilles i acabat vernís patinat amb
rexampí. Construcció del moble mitjançant
els següents elements: CARCASSES:
fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm
de gruix i recoberts de laminat per totes
les seves cares i cantells (cantell frontal
de 0,6 mm); darrera del mateix material de
3,5 mm de gruix, recoberta de laminat per
els seus dues cares; laterals assortits de
varis trepants que permeten la col·locació
de prestatges a diferents alçades.
PRESTATGES: fabricats en aglomerat de fusta
de 16 mm de gruix i recobertes de laminat
per totes les seves cares i cantells
(cantell frontal en ABS de 1,5 mm de
gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb
regulació en alçada, profunditat i ample;
sistema clip de muntatge i desmuntatge.
PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació
d'alt i fons des de l'interior de l'armari;
aquest porta dos penjadors que suporten un
pes total de 100 kg. POTES: de plàstic dur
inserides en tres punts de la base de
l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20
cm; cada pota suporta un peso total de 250
kg. Inclús sòcol inferior, cornisa
superior, mainell inferior i acabaments a
joc amb el acabat, guies de coixinets
metàl·lics i agafadors en portes. Totalment
muntat, sense incloure taulell,
electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Col·locació dels mobles i complements.
Fixació al parament mitjançant elements
d'ancoratge. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
dels mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 5.476,32 CINC MIL QUATRE-CENTS

SETANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS
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132 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor
de porcellana sanitària, amb tanc baix,
sèrie bàsica, color blanc, amb seient i
tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6
litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació; lavabo de porcellana
sanitària, de semiencastar, sèrie bàsica,
color blanc, de 650x515 mm amb conjunt
d'aixetes amb muntura ceràmica de 1/2
volta, sèrie alta, acabat cromat, composta
d'aerador. Inclús desguàs, aixetes de
regulació, enllaços d'alimentació
flexibles, connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta i a la xarxa de desguàs
existent, fixació dels aparells i closa amb
silicona. Totalment instal·lats,
connexionats, provats i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament
suport de la situació dels aparells.
Col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació,
aplomat i col·locació d'aparells. Connexió
a la xarxa d'evacuació. Muntatge del
conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 416,14 QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS

133 Ut Subministrament i col·locació de taulell
de granit nacional polit, de 250 cm de
longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, formació de 1 buit
amb els seus cantells polits, i cimal
perimetral de 5 cm d'alçada i 2 cm de
gruix, amb la vora recte. Inclús p/p de
replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades;
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de lavabos.
Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen els lavabos.
Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 835,47 VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
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134 Ut Assaig a realitzar en laboratori
acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, agafada
en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents
característiques: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de
sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2,
escairament i ruptura a compressió de les
mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 92,46 NORANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

135 Ut Estudi geotècnic del terreny en roca
tova compost per els següents treballs de
camp i assaigs de laboratori. Treballs de
camp: un sondeig a rotació amb extracció de
testimoni continu fins a una profunditat de
10 m prenent 1 mostra inalterada mitjançant
mostrejador de paret gruixuda i 1 alterada
mitjançant mostrejador normalitzat de
l'assaig de Penetració Estàndard (SPT).
Assaigs de laboratori: obertura i
descripció de les mostres preses,
descripció del testimoni continu obtingut,
efectuant-se els següents assaigs de
laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric
segons UNE 103101; 2 de límits d'Atterberg
segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat
natural segons UNE 103300; densitat aparent
segons UNE 103301; resistència a compressió
segons UNE 103400; Proctor normal segons
UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2 de
contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot
això recollit en el corresponent informe
geotècnic amb especificació de cadascun
dels resultats obtinguts, conclusions i
validesa de l'estudi sobre paràmetres per
el disseny de la fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
de l'informe geotècnic, amb especificació
de cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de l'estudi sobre
paràmetres per el disseny de la
fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 1.831,16 MIL VUIT-CENTS TRENTA-U EUROS

AMB SETZE CÈNTIMS
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136 Ut Protecció de buit horitzontal d'una
arqueta de 50x50 cm de secció, durant el
seu procés de construcció fins que es
col·loqui la seva tapa definitiva,
realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al
costat d'un altre fins a cobrir la
totalitat del buit, reforçats en la seva
part inferior per tres taulonets clavats en
sentit contrari, amb rebaix en el seu
reforç per allotjar-la en el buit de la
planta de l'arqueta de manera que impedeixi
el seu moviment horitzontal, preparada per
suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Muntatge del tauler. Col·locació
del tauler sobre el buit. Subjecció del
tauler al suport, immobilitzant-lo.
Desmuntatge del tauler. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 8,68 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

137 m Sistema provisional de protecció de vora
de forjat, classe A, d'1 m d'alçada, que
proporciona resistència només per a
càrregues estàtiques i per a superfícies de
treball amb un angle d'inclinació màxim de
10°, format per: barana principal de tub
d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de
longitud, amortitzable en 10 usos; barana
intermèdia de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada
de manera que una esfera de 470 mm no passi
a través de qualsevol obertura,
amortitzable en 10 usos; entornpeu
metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la
vora superior almenys 15 cm per sobre de la
superfície de treball, amortitzable en 10
usos i guardacossos fixos de seguretat
fabricats en acer de primera qualitat
pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm
de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats
entre si una distància màxima de 2,5 m i
fixats al forjat amb base plàstica embeguda
en el formigó, amortitzables en 8 usos.
Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que
es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Col·locació de les bases en el
forjat. Col·locació dels guardacossos.
Col·locació de la barana principal.
Col·locació de la barana intermèdia.
Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 6,29 SIS EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PORTBOU v02 Pàgina 67

138 Ut Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32
mm de diàmetre, mitjançant col·locació de
tap protector tipus bolet, de color
vermell, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p
de manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació del tap protector.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 0,18 DIVUIT CÈNTIMS

139 Ut Subministrament, col·locació i
desmuntatge de sistema de protecció contra
caigudes d'alçada mitjançant línia
d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta
de polièster, de 10 m de longitud, per
assegurar a un operari, classe C, composta
per 2 dispositius d'ancoratge capaços de
suportar una càrrega de 25 kN, format
cadascun d'ells per cinta de polièster de
35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de
bloqueig antiretorn i argolla,
amortitzables en 3 usos, per a fixació a
suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6
m de perímetre i 1 cinta de polièster de 35
mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor
amb mecanisme de bloqueig antiretorn i
mosquetó en tots dos extrems, amortitzable
en 3 usos.
Inclou: Replanteig dels suports.
Col·locació i fixació dels dispositius
d'ancoratge. Estesa de la cinta.
Manteniment. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 95,08 NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

140 Ut Subministrament i col·locació de tanca
traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en
clos provisional de solar, formada per
panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm, soldats en els extrems
a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amb porta incorporada
per accés peatonal, d'una fulla, de
0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat,
amortitzable en 5 usos i bases
prefabricades de formigó fixades al
paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos. Inclús p/p de muntatge, platines de
20x4 mm i elements de fixació al paviment,
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al
paviment. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 47,96 QUARANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
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141 Ut Subministrament i col·locació de focus
portàtil de 500 W de potència, per a
interior, amb reixeta de protecció, suport
de tub d'acer i cable de 1,5 m,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 7,89 SET EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

142 Ut Subministrament i instal·lació de presa
de terra independent de profunditat, per a
instal·lació provisional d'obra, amb mètode
piqueta de presa de terra, composta per
elèctrode de 2 m de longitud clavat al
terreny, connectat a pont per a
comprovació, dins d'una arqueta de registre
de polipropilè de 30x30 cm. Inclús
replanteig, excavació per l'arqueta de
registre, clavat de l'elèctrode al terreny,
col·locació de l'arqueta de registre,
connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç mitjançant grapa abraçadora,
reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat
del terreny i connectat a la xarxa de terra
mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de
l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de
registre. Connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Connexionat a la xarxa de terra.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 157,46 CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

143 Ut Subministrament i col·locació d'extintor
portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p
de suport i accessoris de muntatge,
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Marcat de la situació dels
extintors en els paraments. Col·locació i
fixació de suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 16,79 SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

144 Ut Hora de xerrada per a formació de
Seguretat i Salut en el Treball, realitzada
per Tècnic qualificat que pertany a una
empresa assessora en Seguretat i Prevenció
de Riscos. Inclús p/p de pèrdua d'hores de
treball per part dels treballadors
assistents a la xerrada, considerant una
mesura de sis persones.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 81,00 VUITANTA-U EUROS
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145 Ut Subministrament de casc de protecció,
destinat a protegir a l'usuari contra la
caiguda d'objectes i les conseqüents
lesions cerebrals i fractures de crani,
amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 0,28 VINT-I-VUIT CÈNTIMS

146 Ut Subministrament d'ulleres de protecció
amb muntura integral, resistents a pols
gruixuda, amb ocular únic sobre una muntura
flexible i cinta elàstica, amortitzable en
5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 3,65 TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

147 Ut Subministrament de parell de guants
contra riscos mecànics, de cotó amb reforç
de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i
a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 3,47 TRES EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

148 Ut Subministrament de parell de botes
baixes de feina, sense puntera resistent a
impactes, amb resistència al lliscament,
zona del taló tancada, resistent a la
perforació, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 17,45 DISSET EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

149 Ut Subministrament d'armilla d'alta
visibilitat, de material reflector,
encarregat d'augmentar la visibilitat de
l'usuari quan l'única llum existent prové
dels fars de vehicles, amortitzable en 5
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 4,74 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

150 Ut Subministrament i col·locació de
farmaciola d'urgència per caseta d'obra,
proveït de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces i guants d'un sol
ús, instal·lat en el vestuari.
Inclou: Replantig i traçat en el parament.
Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 102,49 CENT  DOS EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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151 m² Execució i demolició posterior de les
obres d'adaptació de local existent com
caseta provisional per a banys petits en
obra, composta per: aïllament tèrmic,
distribució interior, instal·lacions de
fontaneria, sanejament i electricitat,
revestiment de terratzo en sòls, alicatat
en parets, aparells sanitaris, fals sostre
de plaques de escaiola, portes de fusta
pintades i finestres d'alumini, amb lluna i
reixes. Inclús p/p d'ajudes de ram de
paleta i connexions provisionals a les
instal·lacions de la pròpia obra. Segons
R.D. 1627/1997.
Inclou: Col·locació de l'aïllament tèrmic.
Execució de la distribució interior.
Revestiment de sòls i parets. Col·locació
del fals sostre de plaques. Col·locació de
la fusteria.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 181,85 CENT  VUITANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

152 Ut Subministrament, col·locació i
desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670
mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 7,40 SET EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

1 m³ de Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,39
Maquinària 0,34
Materials 15,14
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,49

16,68

2 m³ de Excavació de terres a cel obert per formació de rases per
fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca toba,
amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en
el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Mà d'obra 8,91
Maquinària 17,60
Mitjans auxiliars 0,53
3 % Costos indirectes 0,81

27,85

3 m³ de Excavació de terres a cel obert per formació de pous per
fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca toba,
amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en
el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Mà d'obra 9,51
Maquinària 13,30
Mitjans auxiliars 0,46
3 % Costos indirectes 0,70

23,97
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4 Ut de Formació d'arqueta amb bonera sifònica i desguàs directe lateral
soterrada, de dimensions interiors 60x60x60 cm, de formigó en massa
"in situ" HM-30/B/20/I+Qb sobre solera de formigó en massa de 15 cm de
gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de
formigó, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN
124. Inclús encofrat metàl·lic recuperable amortitzable en 20 usos,
bonera sifònica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de
90/110 mm i reixeta homologada de PVC, sobre solera de formigó,
connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat
i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic. Abocament i compactació
del formigó en formació de l'arqueta prèvia humectació de l'encofrat.
Retirada de l'encofrat. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al
pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents, col·locació de
la bonera sifònica en el dau de formigó i muntatge de la reixeta de
bonera. Col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,44
Materials 109,22
Mitjans auxiliars 2,75
3 % Costos indirectes 4,21

144,62

5 m de Subministrament i muntatge de connexió de servei general de
sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa
general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior,
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces
especials. Inclús demolició i aixecat del ferm existent i posterior
reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, sense incloure
l'excavació prèvia de la rasa, el posterior reblert principal de la
mateixa ni la seva connexió amb la xarxa general de sanejament.
Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i
pendents. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de
peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.

Mà d'obra 23,18
Maquinària 6,30
Materials 28,18
Mitjans auxiliars 2,31
3 % Costos indirectes 1,80

61,77
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6 Ut de Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de
l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de
pou de registre (sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de
l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del pou de
registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva
complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de
servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter
de ciment en l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat,
reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin
deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada,
connexionada i provada. Sense incloure excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.
Trencament del pou amb compressor. Col·locació de la connexió de
servei. Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 100,90
Maquinària 10,58
Materials 22,79
Mitjans auxiliars 2,69
3 % Costos indirectes 4,11

141,07

7 Ut de Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de
75 mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm, per recollida
d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús p/p d'accessoris de
muntatge, peces especials, material auxiliar i elements de subjecció.
Totalment muntat, connectat a la xarxa general de desguàs i provat.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera. Unió
del tub de desguàs a la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,92
Materials 13,17
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

19,00

8 Ut de Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de
75 mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm, per recollida
d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús p/p d'accessoris de
muntatge, peces especials, material auxiliar i elements de subjecció.
Totalment muntat, connectat a la xarxa general de desguàs i provat.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera. Unió
del tub de desguàs a la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,92
Materials 13,17
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

19,00
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9 kg de Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en
sabata correguda de fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,05
Materials 1,48
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,61

10 kg de Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en
sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,05
Materials 1,48
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,61

11 kg de Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en
pilar. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,05
Materials 1,48
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,61

12 kg de Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en
llosa. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,05
Materials 1,48
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,61
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13 m³ de Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0
fabricat en central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de
pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum).
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i
compactació del formigó. Col·locació de les pedres en el formigó
fresc. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 24,76
Materials 48,60
Mitjans auxiliars 1,47
3 % Costos indirectes 2,24

77,07

14 m² de Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació,
de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb bomba, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la
superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,58
Maquinària 1,16
Materials 6,26
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,24

8,40

15 m³ de Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat,
realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en
central, i abocada des de cubilot, . Inclús p/p de separadors,
passa-tubs per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars
o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de
separadors i fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Mà d'obra 7,30
Materials 99,41
Mitjans auxiliars 2,13
3 % Costos indirectes 3,27

112,11
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16 m³ de Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, Criteri
de valoracio:
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. 
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 1,00
Materials 98,37
Mitjans auxiliars 1,99
3 % Costos indirectes 3,04

104,40

17 m² de Demolició de paviment de formigo armat de 20 cm de gruix mitjà
amb rebaix de substrat inclos, amb martell pneumàtic, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,30
Maquinària 0,79
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

2,19

18 m² de Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb
esglaonat de formigó, realitzada amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial, en planta de fins a 3 m
d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons de fusta
de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de
taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge
del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós
en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 45,97
Materials 58,40
Mitjans auxiliars 2,09
3 % Costos indirectes 3,19

109,65
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19 m² de Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure
de planta de fins a 3 m, cantell 20 cm, realitzada amb formigó
HA-30/B/12/XS1 fabricat en central, i abocament amb bomba, muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial
vist amb gotero perimetral i encastos per llumeneres i buits per
baixants i sortides, format per: superfície encofrant de taulers de
fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25
usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar,
separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la
cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de
les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Mà d'obra 22,64
Materials 22,67
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,61

20 m³ de Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, de
30x30 cm de secció mitja, realitzat amb formigó HA-30/B/12/XS1
fabricat en central, i abocament amb cubilot, muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en
planta d'entre 3 i 4 m d'altura lliure, format per: superfície
encofrant de xapes metàl·liques, amortitzables en 50 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos.
Inclús matavius, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: Inclou: Replanteig. Muntatge del
sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge
del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 209,93
Materials 121,43
Mitjans auxiliars 6,63
3 % Costos indirectes 10,14

348,13
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21 m² de Sostre sanitari ventilat de formigó armat, cantell 30 = 25+5 cm,
realitzat amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, volum 0,104 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia 2
kg/m²; format per: bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó,
60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de
repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de suport de 0.55 cm d'altura de bloc
de formgigo reple, acabat amb làmina asfàltica. Inclús agent filmogen,
per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Formació de
buits de ventilació en murs. Col·locació de la impermeabilització.
SOSTRE SANITARI: Replanteig de la geometria de la planta. Col·locació
de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de
6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de
l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Mà d'obra 20,07
Maquinària 0,30
Materials 34,53
Mitjans auxiliars 1,10
3 % Costos indirectes 1,68

57,68

22 m de Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó
pretensat T-18 de 5 m de longitud max., recolzades sobre dau de
formigo de 15 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en ambdues
cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema.
Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els
suports.

Mà d'obra 10,38
Materials 17,08
Mitjans auxiliars 0,55
3 % Costos indirectes 0,84

28,85
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23 Ut de Subministrament i col·locació porta de dues fulles correderes
per garatge, de planxa d'acer lacat color fors d'acord a DF, 500x298
cm, plafó totalment cec, acabat color a escollir DF. Obertura manual.
guies i accessoris, pany central amb clau de seguretat i falleba
d'accionament manual. Elaborada en taller, ajustament i fixació en
obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Col·locació i fixació Repàs i greixatge de mecanismes i guies.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 42,62
Materials 1.026,04
Mitjans auxiliars 21,37
3 % Costos indirectes 32,70

1.122,73

24 m² de Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de
formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces
especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U"
en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de
replè, HA-30/B/12/XS1, preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment
2,45 m/m². Inlocu repercusio de formacio de buits per ventilacio
creuada de espai sota sostre sanitari i reixetes a la part exterior de
façana

Mà d'obra 17,72
Maquinària 0,18
Materials 18,91
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 1,13

38,68

25 m² de Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic
calat (gero), per revestir, 29x14x7,5 cm, resistència a compressió 10
N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda
amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel. El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de
les llindes dels buits del parament.

Mà d'obra 17,72
Maquinària 0,18
Materials 13,42
Mitjans auxiliars 0,63
3 % Costos indirectes 0,96

32,91
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26 m² de Façana d'un full, de 20 cm d'espessor, de fàbrica de bloc buit
de formigó, per revestir, color gris, 40x20x30 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. inclou peca
superior tapada per recepcio de monocapa
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig,
planta a planta.Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa
de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres

Mà d'obra 19,09
Maquinària 0,20
Materials 23,78
Mitjans auxiliars 0,86
3 % Costos indirectes 1,32

45,25

27 m² de Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de
maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de
nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base
de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.

Mà d'obra 15,83
Maquinària 0,28
Materials 19,43
Mitjans auxiliars 0,71
3 % Costos indirectes 1,09

37,34
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28 m² de Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de
fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda
de fàbrica armada de maons tallats per revestir; muntatge i
desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a
les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de
la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.

Mà d'obra 12,36
Maquinària 0,07
Materials 9,74
Mitjans auxiliars 0,67
3 % Costos indirectes 0,69

23,53

29 m² de Full exterior de façana de dos fulls, de 14 cm d'espessor, de
fàbrica de maó ceràmic calat, per revestir, 24x14x10 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Revestiment
dels fronts de forjat amb peces ceràmiques i dels fronts de pilars amb
maons tallats, col·locats amb el mateix morter utilitzat en el rebut
de la fàbrica. Llinda de fàbrica per a revestir sobre perfil laminat;
amb cambra d'aire lleugerament ventilada, mitjançant la realització
d'obertures de ventilació, amb un àrea efectiva de 10 cm² per cada m
de façana (orificis, reixes o junts verticals desproveïdes de morter)
per a ventilació de la cambra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el drenatge. El preu
no inclou les reixetes de ventilació.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig,
planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada
sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment dels fronts
de forjat. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Realització d'obertures de ventilació. Trobades
de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb
el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.

Mà d'obra 18,34
Maquinària 0,14
Materials 19,00
Mitjans auxiliars 1,12
3 % Costos indirectes 1,16

39,76
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30 m² de Mampara modular cega, amb panells de tauler aglomerat fenolic de
16 mm d'espessor amb acabat amb melamina, fixats mecànicament amb
subjecció oculta, mitjacanyes horitzontals encastades en panell amb
perfil de PVC de 10 mm, perfils d'inox, Fins i tot ferraments,
rematades, segellat de junts, suports, trobades amb altres tipus de
paraments. Totalment acabada.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat,
anivellació i fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació
i fixació del empanellat. Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de junts. Acabat del perímetre de
l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 33,20
Materials 128,12
Mitjans auxiliars 3,23
3 % Costos indirectes 4,94

169,49

31 U de Porta interior de tauler aglomerat fenolic acabat amb melamina,
per a mampara modular. Fins i tot ferradures, rematades i segellat de
junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat,
anivellació i fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació
i fixació de la porta. Tractament de junts. Acabat del perímetre de
l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,83
Materials 194,94
Mitjans auxiliars 4,06
3 % Costos indirectes 6,20

213,03

32 m de Formació d'escopidor de pedra natural, fins a 275 cm de longitud,
fins a 30 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i
cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals,
cobrint els ampits d'una finestra, els sortints dels paràmetres, les
cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10.
Inclús p/p de preparació i regularització del suport amb morter de
ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb
morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i
regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Rejuntat i neteja del trencaaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada
segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada
costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els
brancals.

Mà d'obra 6,28
Materials 14,71
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos indirectes 0,64

22,05
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33 Ut de Transport de residus inertes de formigó produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de
l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 65,31
Mitjans auxiliars 1,31
3 % Costos indirectes 2,00

68,62

34 Ut de Transport de residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i
tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 66,03
Mitjans auxiliars 1,32
3 % Costos indirectes 2,02

69,37

35 Ut de Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i
cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 130,82
Mitjans auxiliars 2,62
3 % Costos indirectes 4,00

137,44
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36 U de Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb
residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 52,76
Mitjans auxiliars 1,06
3 % Costos indirectes 1,61

55,43

37 U de Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb
residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 52,76
Mitjans auxiliars 1,06
3 % Costos indirectes 1,61

55,43

38 U de Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 120,16
Mitjans auxiliars 2,40
3 % Costos indirectes 3,68

126,24

39 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km, considerant el temps d'espera
per a la càrrega en obra, anada, descàrrega, tornada i cost de
l'abocament. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el
seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 1,82
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

1,92
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40 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 2,34
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,46

41 Ut de Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM, circular,
per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents
d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud. Fins i
tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,17
Materials 17,59
Mitjans auxiliars 0,64
3 % Costos indirectes 0,97

33,37

42 Ut de Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB per a
captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents
d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació
D/A i 555 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,17
Materials 16,30
Mitjans auxiliars 0,61
3 % Costos indirectes 0,93

32,01

43 Ut de Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF per a
captació de senyals de televisió analògica, televisió digital
terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents
d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 45 elements, 17 dB de
guany, 31 dB de relació D/A i 1110 mm de longitud. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,17
Materials 44,71
Mitjans auxiliars 1,18
3 % Costos indirectes 1,80

61,86
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44 Ut de Subministrament i instal·lació d'amplificador de pal, de 3
entrades, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de guany màxim. Inclús font
d'alimentació, càrregues resistives i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge d'elements. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,17
Materials 54,93
Mitjans auxiliars 1,38
3 % Costos indirectes 2,11

72,59

45 m de Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm
d'impedància característica mitjana, amb conductor central de coure de
1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de
cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i
coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Fins i
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,45
Materials 0,75
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,04

1,26

46 Ut de Subministre i instal·lacio interior de telefonia i
comunicacions, inclou formacio de rases, cablejat punts de presa tot
executat i en funcionament d'acord a projecte i indicacions de la DF,
i conforme a normativa sectorial, inlclou legalitzacio de la
instal·lacio.
Inclou: Subministrament, instal·lacio, proves i legalitzacio amb la
companyia subministradora
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,87
Materials 1.806,93
Mitjans auxiliars 36,20
3 % Costos indirectes 55,38

1.901,38

47 Ut de Subministrament i instal·lació de presa separadora doble,
TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,69
Materials 5,36
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos indirectes 0,34

11,61
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48 m de Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador
de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor
unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de
poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,63
Materials 1,51
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,07

2,25

49 Ut de Subministrament i instal·lació de presa simple amb connector
tipus RJ45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,09
Materials 13,72
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,72

50 U de Subministre i instal·lacio d'equip d'aerotermia per a produccio
de aigua calenta sanitaria amb acumulador de 300 l, inclou
l'instal·lacio interior amb canonades amb aillament d'acord a
normativa i segons projecte, instal·lada comprovada i en funcionament,
inclou circuit de retorn d'acord a RITE i normativa sectorial
Inclou: Replanteig de l'equip. Col·locació i fixació de l'equip i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 64,78
Materials 2.805,29
Mitjans auxiliars 57,40
3 % Costos indirectes 87,82

3.015,29

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PORTBOU v02 Pàgina 17

51 U de Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat,
sistema aire-aire split 2x1, per sistema de climatitzacio d'acord a
projecte i instruccions DF, format per dues unitats interiors tipus
split, cabal d'aire a velocitat alta/baixa: 930/640 m³/h, pressió
sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 50/45/41 dBA, potència sonora a
velocitat alta/mitja/baixa: 64/60/54 dBA, dimensions 1750x600x210 mm,
pes 45 kg, una unitat exterior, amb compressor tipus Twin Rotary, amb
tecnologia Inverter, cabal d'aire 4200 m³/h, pressió sonora en
refrigeració 55 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, dimensions
890x900x320 mm, pes 68 kg, diàmetre de connexió de la canonada de gas
5/8", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", longitud
màxima de canonada 50 m, diferència màxima d'altura entre la unitat
exterior i la unitat interior 30 m i un kit repartidor. Inclús
elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la
unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les
línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i
fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per
cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 64,78
Materials 1.947,95
Mitjans auxiliars 40,25
3 % Costos indirectes 61,59

2.114,57

52 U de Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat,
sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-410A, bomba de calor,
alimentació a la unitat exterior monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior
24°C), potència calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER
6,2 (classe A), SCOP 4 (classe A), EER 4,31 (classe A++), COP 4,53
(classe A), format per una unitat interior amb descàrrega per
embocadures tubulars, de 230x740x455 mm, nivell sonor (velocitat
baixa) 29 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 510 m³/h, pressió
d'aire (estàndard) 40 Pa, control sense fil, i una unitat exterior, de
595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire 1770 m³/h, amb
control de condensació, embocadures tubulars, model RFJ22,. Inclús
elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la
unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat
interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les
línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 64,78
Materials 1.535,03
Mitjans auxiliars 32,00
3 % Costos indirectes 48,95

1.680,76
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53 U de Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat,
sistema aire-aire bomba de calor, per sistema de climatitzacio d'acord
a projecte i instruccions DF alimentació monofàsica (230V/50Hz),
format per unitats interiors de sostre amb distribució per conducte
rectangular, cabal d'aire a velocitat alta/baixa: 690/522 m³/h,
pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 39/36/33 dBA, potència
sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 54/51/48 dBA, pressió d'aire
mínima/màxima: 10/50 Pa, dimensions 210x845x645 mm, pes 22 kg, una
unitat exterior, amb compressor tipus Twin Rotary, amb tecnologia
Inverter, cabal d'aire 3000 m³/h, pressió sonora en refrigeració 48
dBA, pressió sonora en calefacció 49 dBA, potència sonora en
refrigeració 64 dBA, potència sonora en calefacció 65 dBA, dimensions
890x900x320 mm, pes 66 kg, diàmetre de connexió de la canonada de gas
3/8", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4", longitud
màxima de canonada 50 m, diferència màxima d'altura entre la unitat
exterior i la unitat interior 30 m i un kit repartidor. Inclús
elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la
unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat
interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les
línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i
fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per
cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 64,78
Materials 2.811,42
Mitjans auxiliars 57,52
3 % Costos indirectes 88,01

3.021,73

54 m² de Formació de conducte rectangular per a la distribució d'aire
climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre
segons UNE-EN 13162, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb
un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i
l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També p/p de
talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb
cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials,
neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Segellat de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos
dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,79
Materials 16,39
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 0,80

27,50
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55 Ut de Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió, d'alumini
extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 525x125 mm, amb part posterior de xapa
d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les
verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal
amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal,
fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,02
Materials 79,26
Mitjans auxiliars 1,71
3 % Costos indirectes 2,61

89,60

56 Ut de Subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini
extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 625x125 mm, fixació oculta (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,39
Materials 45,04
Mitjans auxiliars 1,03
3 % Costos indirectes 1,57

54,03

57 Ut de Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural,
en edifici, de caixa de protecció i mesura, per 2 comptadors formada
per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per
a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la
derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i
preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la
caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,77
Materials 117,96
Mitjans auxiliars 2,79
3 % Costos indirectes 4,28

146,80

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PORTBOU v02 Pàgina 20



58 Ut de Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de
distribució interior amb grau d'electrificació elevada, La descripcio
dels components es orientativa i s'ha de cenyir al projecte i
especificions de la DF s'enten composta dels següents elements: QUADRE
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de
control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i
dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de
tall omnipolar (2P), interruptors diferencials, interruptors
automàtics magnetotèrmics de 10 A (C1), nterruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A (C2), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de
25 A (C3), interruptors automàtics magnetotèrmics de 20 A (C4),
interruptors automàtic magnetotèrmic de 16 A (C5), interruptors
automàtic magnetotèrmic de 10 A (C6), interruptors automàtics
magnetotèrmics de 16 A (C7), interruptors automàtics magnetotèrmics de
25 A (C8), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C9), 1
interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C10), 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic de 16 A (C12); CIRCUITS INTERIORS: C1,
il·luminació, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i
frigorífic, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cuina i forn, H07V-K 3G6 mm²; C4,
termos elèctric H07V-K 3G4 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de
la cuina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipus C1, H07V-K 3G1,5 mm²; C7,
del tipus C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 4 C8, calefacció elèctrica, H07V-K 3G6
mm²; C9, aire condicionat, H07V-K 3G6 mm²; C10, assecadora, H07V-K
3G2,5 mm²; C12 del tipus C5, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMES gamma alta
amb tecla o tapa de color blanc i marc de color blanc. Inclús tub
protector, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació
amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de
fixació i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou
legalitzacio devant la companyia subministradora.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per
al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat
de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 866,56
Materials 3.133,84
Mitjans auxiliars 80,01
3 % Costos indirectes 122,41

4.202,82

59 Ut de Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per
a estructura de formigó de l'edifici composta per 63 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea
principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat
mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm²
de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de
formigó a connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor,
soldades en taller a les armadures d'els pilars, soldadures
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç.
Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de
terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 53,16
Materials 317,31
Mitjans auxiliars 7,41
3 % Costos indirectes 11,34

389,22
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60 Ut de Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment
d'aigua potable de 15 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de
polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de
gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de
diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió
roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de
30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I
de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials,
demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó
en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge
de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert
envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general
del municipi. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 216,11
Maquinària 9,27
Materials 76,42
Mitjans auxiliars 12,07
3 % Costos indirectes 9,42

323,29

61 Ut de Subministrament i muntatge d'alimentació d'aigua potable de 8 m
de longitud, col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix. Inclús p/p d'elements
de muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, i
altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,89
Materials 20,32
Mitjans auxiliars 0,58
3 % Costos indirectes 0,89

30,68
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62 Ut de Preinstal·lació de comptador general d'aigua 3/4" DN 20 mm,
col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub
d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó
fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de
retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús
marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure el
preu del comptador.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces
especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 18,81
Materials 46,37
Mitjans auxiliars 2,61
3 % Costos indirectes 2,03

69,82

63 Ut de Subministrament i muntatge de instal·lació interior de
fontaneria per bany petit amb dotació per: wàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció
a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 126,77
Materials 205,53
Mitjans auxiliars 6,65
3 % Costos indirectes 10,17

349,12

64 Ut de Subministrament i muntatge de instal·lació interior de
fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas
per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 104,84
Materials 211,16
Mitjans auxiliars 6,32
3 % Costos indirectes 9,67

331,99
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65 Ut de Subministrament i muntatge de instal·lació interior de
vestuiaris amb dotació per: dutxes, presa i clau de pas per wc i
lavabos, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o
una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de
polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu). Inclou connexio a rentador de magatzem 
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 88,35
Materials 205,87
Mitjans auxiliars 5,88
3 % Costos indirectes 9,00

309,10

66 Ut de Subministrament i muntatge de instal·lació interior de
fontaneria per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill,
banyera, realitzada amb tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament
d'aigua, de polipropilè copolímer random (PP-R), p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 197,04
Materials 129,92
Mitjans auxiliars 6,54
3 % Costos indirectes 10,01

343,51

67 U de Subministre i instal·lacio de lluminària fixa de sostre a triar
per la DF, de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc acabat
mat, no regulable, de 11 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb
llum LED, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector
recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt
rendiment, feix de llum extensiu 72°, marc embellidor, índex
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica
major de 80, flux lluminós 853 lúmens, grau de protecció IP40, amb
fleixos de fixació. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,99
Materials 113,62
Mitjans auxiliars 2,47
3 % Costos indirectes 3,78

129,86
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68 U de Sumbinistre i instal·lacio de lluminària d'emergència, amb tub
lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de
245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega
24 h. Instal·lació en superfície en zones comuns. Inclús accessoris i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,65
Materials 40,78
Mitjans auxiliars 0,95
3 % Costos indirectes 1,45

49,83

69 U de Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,99
Materials 5,79
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos indirectes 0,33

11,33

70 U de Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,99
Materials 8,75
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 0,42

14,43

71 Ut de Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic
ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb
filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació
del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,14
Materials 43,39
Mitjans auxiliars 0,89
3 % Costos indirectes 1,36

46,78
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72 U de Enderroc de perico existent amb bomba i reple i pavimentat del
buit existent per nou subministre i execucio per trasllat, de nova
arqueta inclosa, del sistema d'impulsio d'aigües grises i fecals, 2
bombes noves, inclus connexio a xarxa existent en una distancia
estimada de 20 mts amb formacio de rasa, reple de la mateixa i
reposicio de paviment. Execució de nou pou de bombament, connexionat a
la xarxa de desguas i connexio i comprovacio del seu correcte
funcionament, i posterior replé amb formigó. Inclou tots els treballs,
materials, i equips auxiliars per a la consecucio de la partida
completa i acabada 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació del
sistema d'elevació. Col·locació del sistema d'impulsio. Formació de
rases o utilització dels ja existents per al connexionat de tubs.
Enllaç i rejuntat dels col·lectors a l'arqueta o a les entrades i
sortides ja existents. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 267,95
Maquinària 27,74
Materials 8.427,47
Mitjans auxiliars 174,46
3 % Costos indirectes 266,93

9.164,55

73 m de Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa
d'evacuació d'aigües residuals, formada por tub de PVC, sèrie B, de 90
mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs,
accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir amb el líquid
netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,56
Materials 13,53
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,49

16,90
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74 m de Subministrament i instal·lació de col·lector soterrat de xarxa
horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, de 150 mm de diàmetre i 3,2
mm d'espessor, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior del
sostre sanitaria de l'edificis. Fins i tot p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials
col·locades mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou
formacio de rasa i reposicio de paviment
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de
tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la situació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de
peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,04
Materials 25,00
Mitjans auxiliars 0,70
3 % Costos indirectes 1,07

36,81

75 m de Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa
horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2
mm d'espessor, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior del
sostre sanitaria de l'edificis. Fins i tot p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials
col·locades mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). inclou part
de formacio de rasa i reposivio de paviment.
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de
tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la situació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de
peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,45
Materials 25,00
Mitjans auxiliars 0,63
3 % Costos indirectes 0,96

33,04
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76 m de Subministrament i instal·lació de col·lector soterrat de xarxa
horitzontal, format per formacio de rasa al terreny, i reposicio de
terres i paviment, tub PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,2 mm
d'espessor, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura). Fins i tot p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials col·locades mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu). inclou part de formacio de rasa i reposivio de paviment.
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de
tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la situació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de
peces. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,45
Materials 52,84
Mitjans auxiliars 1,19
3 % Costos indirectes 1,81

62,29

77 U de Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà,
velocitat 2450 r.p.m., potència màxima de 13 W, cabal de descàrrega
lliure 95 m³/h, nivell de pressió sonora de 40 dBA, de dimensions
155x98x155 mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb
pilot indicador d'acció, persiana d'obertura i tanca automàtica,
tirador de cadena, adaptador per a vidre i persiana exterior fixa.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,65
Materials 59,00
Mitjans auxiliars 1,31
3 % Costos indirectes 2,01

68,97

78 U de Extractor per a bany format per ventilador centrífug, velocitat
2250 r.p.m., potència màxima de 100 W, cabal de descàrrega lliure 220
m³/h, nivell de pressió sonora de 15,5 dBA, de dimensions 156x127x180
mm, diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador
d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,65
Materials 95,37
Mitjans auxiliars 2,04
3 % Costos indirectes 3,12

107,18
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79 U de Barret contra la pluja de xapa galvanitzada lacada amb color fosc
d'acord a DF, per a conducte de sortida en coberta plana no
transitable, acabat llis, amb malla de protecció contra l'entrada de
fulles i ocells, valona de plom i coll de connexió a conductes,
ancorat sobre parament amb fixacions mecaniques
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,25
Materials 63,40
Mitjans auxiliars 1,35
3 % Costos indirectes 2,07

71,07

80 m de Conducte de ventilació, format per tub semirígid de xapa
d'aluminio engrapada en espiral, de 125 mm de diàmetre, temperatura de
treball de 250°C i puntes de temperatura de fins 350°C, classe A1
segons UNE-EN 13501-1. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,91
Materials 8,41
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos indirectes 0,35

11,90

81 U de Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de
vianants, amb sistema d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de
1.10x250 cm i una fulla fixa de 155x250 cm, composta per: calaix
superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència
per a obertura i tancament automàtic en cas de tall del
subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc, dos detectors
de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat
i panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables;
dues fulles de vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons
UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre
els perfils amb perfil continu de neoprè.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig.
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització
i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements
d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les
fulles de vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i
fixació de la porta. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 168,26
Materials 1.950,86
Mitjans auxiliars 42,38
3 % Costos indirectes 64,85

2.226,35
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82 U de Finestra de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al
interior, dimensions 400x900 mm, composta de marc, fulla i rivets,
acabat foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 70 mm
d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors,
tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de
l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs;
amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes
de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria
i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de
la fusteria.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals.
Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 29,84
Materials 192,60
Mitjans auxiliars 4,45
3 % Costos indirectes 6,81

233,70

83 U de Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior
i fix lateral, dimensions 2000x2500 mm, amplada del fix 1000 mm,
composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les dues cares,
color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que
incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com
en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent
del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts
d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, amb pany
de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C2, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base calaix de
persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrotllable de
lamel·les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, silicona
per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals.
Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 64,79
Materials 1.170,28
Mitjans auxiliars 24,70
3 % Costos indirectes 37,79

1.297,56
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84 U de Finestral fix de PVC, dimensions 2200x2200 mm, acabat foliat en
les dues cares, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats
a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de
la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic;
galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços
interiors; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes
de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals.
Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 95,63
Materials 323,32
Mitjans auxiliars 8,38
3 % Costos indirectes 12,82

440,15

85 U de Finestra de PVC, composta d'una fulla oscil·lobatent amb obertura
cap al interior i fix inferior, dimensions 700x2500 mm, altura del fix
1250 mm, i fix lateral de 2050x2500mm, mides totals del conjunt
2750x2500mm; composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les
dues cares, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze
amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors,
junts d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C3, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base sense persiana. Inclús silicona
per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals.
Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 84,66
Materials 779,75
Mitjans auxiliars 17,29
3 % Costos indirectes 26,45

908,15
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86 U de Finestra de PVC, composta d'una fulla oscil·lobatent amb obertura
cap al interior i fix inferior, dimensions 700x2500 mm, altura del fix
1250 mm, i fix lateral de 1650x2500mm, mides totals del conjunt
2350x2500mm; composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les
dues cares, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze
amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors,
junts d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C3, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base sense persiana. Inclús silicona
per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals.
Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 804,13
3 % Costos indirectes 24,12

828,25

87 U de Porta d'entrada d'alumini termolacat en pols a 210°C, bloc de
seguretat, de 92.5x195 cm. Composta de: fulla de 50 mm de gruix total,
construïda amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm de gruix, amb ànima de
fusta blindada amb xapa de ferro acerat d'1 mm i massís especial en
tot el perímetre de la fulla i ferraments, estampació amb embotiment
profund en doble relleu a una cara, acabat en color no blanc a definir
DF; inclou marc amb vidre laminar de seguretat amb lamina de butil
translucid, marcs especials d'extrusió d'alumini reforçat de 1,6 mm de
gruix, d'igual terminació que les fulles, amb rivet perimètric. Inclús
bastiment de base d'acer galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra,
tancament especial amb un punt de tancament amb bolet de seguretat,
tres frontisses de seguretat antipalanca, rivet tallavents, maneta
interior, pom, tirador i balda exteriors, escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre marc i mur, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la porta.
Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,98
Materials 417,58
Mitjans auxiliars 8,93
3 % Costos indirectes 13,66

469,15
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88 U de Porta d'entrada d'alumini termolacat en pols a 210°C, bloc de
seguretat, de 82,5x203 cm. Composta de: fulla de 50 mm de gruix total,
construïda amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm de gruix, amb ànima de
fusta blindada amb xapa de ferro acerat d'1 mm i massís especial en
tot el perímetre de la fulla i ferraments, estampació amb embotiment
profund en doble relleu a una cara, acabat en color no blanc a definir
DF; marcs especials d'extrusió d'alumini reforçat de 1,6 mm de gruix,
d'igual terminació que les fulles, amb rivet perimètric. Inclús
bastiment de base d'acer galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra,
tancament especial amb un punt de tancament amb bolet de seguretat,
tres frontisses de seguretat antipalanca, rivet tallavents, maneta
interior, pom, tirador i balda exteriors, escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre marc i mur, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en
obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la porta.
Ajust final de la fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,98
Materials 319,72
Mitjans auxiliars 6,97
3 % Costos indirectes 10,67

366,34

89 m² de Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat
(laminar), 6+6/12/4+4, conjunt format per vidre exterior laminar de
baixa emissió tèrmica 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 12 mm, i vidre interior laminar 4+4 mm compost per dues
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil, per a fulles de vidre de superfície entre 6 i 7
m²; espessor total 32 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a
fulles de vidre de superfície entre 6 i 7 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mà d'obra 13,18
Materials 185,21
Mitjans auxiliars 3,97
3 % Costos indirectes 6,07

208,43
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90 m² de Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de
doble full de fàbrica cara vista, format per escuma rígida de
poliuretà projectat de 80 mm d'espessor mínim, 40 kg/m³ de densitat
mínima, aplicat directament sobre el parament mitjançant projecció
mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Protecció
dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs de projecció del poliuretà. Projecció del poliuretà en capes
successives. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,96
Maquinària 1,24
Materials 6,79
Mitjans auxiliars 0,44
3 % Costos indirectes 0,67

23,10

91 m² de Aïllament tèrmic de coberta plana no transitable, no ventilada,
tipus invertida, amb grava, pendent del 1% al 5%, compost per dues
capes, la primera formada per panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa i la segona per panell
rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
de mitja mossa, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300
kPa.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.

Mà d'obra 1,41
Materials 24,14
Mitjans auxiliars 0,51
3 % Costos indirectes 0,78

26,84

92 m² de Capa separadora en coberta plana: geotèxtil no teixit sintètic,
termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a
punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m². Col·locació en
obra: amb cavalcaments, directament sota l'aïllament tèrmic.
Inclou: Col·locació de la capa separadora.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els
solapes.

Mà d'obra 1,01
Materials 2,45
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,64
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93 m² de Formació de impermeabiliztació de galeries i balconades, situats
sobre espais no habitables, realitzada amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 150 g/m², de superfície no protegida, adherida
amb emprimació asfàltica, tipus EA al suport de morter de ciment CEM
II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment
i una proporció en volum 1/6, amb espessor medi de 4 cm i pendent del
1% al 5%, acabat remolinat, i protegida amb capa separadora (no
inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja i preparació de la
superfície i resolució d'unions entre làmines, juntes i punts
singulars. Preparada per a la posterior col·locació del paviment.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Abocament del morter i
remolinat d'ell. Neteja i preparació de la superfície en la qual han
d'aplicar-se les làmines. Col·locació de la impermeabilització.
Resolució d'unions entre làmines, juntes i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la
limiten.

Mà d'obra 12,04
Materials 14,71
Mitjans auxiliars 0,54
3 % Costos indirectes 0,82

28,11

94 m² de Impermeabilització de coberta, amb un pendent mitjà del 5%, amb
làmina impermeabilitzant de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 2
mm d'espessor, massa nominal 2,04 kg/m², amb armadura de feltre de
fibra de vidre, tipus monocapa, totalment adherida al suport amb
adhesiu de neoprè i fixada en cavalcaments i vores mitjançant
soldadura termoplàstica.
Inclou: Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la
geomembrana. Resolució dels punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,22
Materials 25,19
Mitjans auxiliars 0,59
3 % Costos indirectes 0,90

30,90

95 Ut de Subministrament i col·locació de conjunt de dos portes, part
fixa i envidrament 4+4 mm amb lamina vinilica traslucida tipus M02 de
488 d'ample per 270 cm d'alçada, de tauler aglomerat folrat,
envernissada en taller, a definir per DF, model amb motllura recta;
bastiment de base de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses; tapajunts
massissos en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i
tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de
disseny. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament
final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 53,68
Materials 1.506,13
Mitjans auxiliars 31,20
3 % Costos indirectes 47,73

1.638,74
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96 Ut de Subministrament i col·locació de porta d'acordio de cinc fulles
de 345x270 cm d'alçada de tauler aglomerat directe, envernissada en
taller, model amb motllura recta; bastiment de base de pi país de
70x45 mm; tapetes massisses de 70x5 mm; tapajunts massissos de 90x15
mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie de disseny. Ajustament de la fulla,
fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 83,51
Materials 1.634,26
Mitjans auxiliars 34,36
3 % Costos indirectes 52,56

1.804,69

97 Ut de Subministrament i col·locació de conjunt de porta, part fixa i
envidrament 4+4 mm amb lamina vinilica traslucida tipus M02 de 290
d'ample per 270 cm d'alçada, de tauler aglomerat folrat, envernissada
en taller, a definir per DF, model amb motllura recta; bastiment de
base de pi país de 70x45 mm; tapetes massisses; tapajunts massissos en
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre
escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de disseny.
Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final.
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 53,68
Materials 1.086,22
Mitjans auxiliars 22,80
3 % Costos indirectes 34,88

1.197,58

98 m de Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de tub buit
d'acer laminat en fred de 90 cm d'alçada, amb bastidor senzill, format
per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior
de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm
i barrots verticals de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i
soldats entre sí, per escala d'anada i tornada, de dos trams rectes
amb altiplà intermedi. Inclús p/p de potes d'agafament, fixació
mitjançant cargolats en obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer.
Elaborada en taller i muntada a obra.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació.
Fixació mitjançant cargolat a obra de fàbrica. Resolució de les unions
entre trams.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos,
la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 31,91
Maquinària 0,22
Materials 63,14
Mitjans auxiliars 1,91
3 % Costos indirectes 2,92

100,10
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99 Ut de Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla
de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat directe, lacada en color a
determinar DF en taller, model LLISA; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de paper melamínic de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb, paper melamínic  de 70x10 mm en ambdues cares.
Inclús ferraments de penjar, de tanca amb clau i manovella de roseta,
sèrie bàsica. El dissney de les tapetes serà segons plànols i
indicacions de la DF. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments
i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 26,67
Materials 154,28
Mitjans auxiliars 3,62
3 % Costos indirectes 5,54

190,11

100 m² de Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm,
rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base,
minvaments, trencaments, lligades, caps i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Mà d'obra 9,46
Materials 9,00
Mitjans auxiliars 0,37
3 % Costos indirectes 0,56

19,39

101 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema col·lectiu
de captació de senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo
(placa de carrer, mòdul amplificador, módul polsador, alimentador
d'àudio, monitor de telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues,
obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per
al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 0,08
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,30
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102 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'infraestructura de telecomunicacions formada per:
canalitzacions i registre d'enllaç, registre de terminació de xarxa,
canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de
pressa, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar
per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues,
obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per
al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,96
Maquinària 0,08
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,03

1,11

103 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'instal·lació de climatització formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes
elèctriques, de fontaneria i de salubritat, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans,
murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de
suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,86
Maquinària 0,08
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,03

1,01
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104 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de
servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió,
dipòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials,
qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el
pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises
per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,48
Maquinària 0,08
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,08

2,74

105 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a
il·luminació, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material
auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el
pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises
per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,22
Maquinària 0,03
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,04

1,34

106 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per:
equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips
d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, en edifici de
habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en
envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la
instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,18
Maquinària 0,08
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,28
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107 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta
execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema
d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i
residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element
component de la instal·lació), obertura i tapat de forats en
paraments, murs, forjats i lloses, col·locació de passatubs,
encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per
realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de regates,
obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i acabats
precisos per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,17
Maquinària 0,27
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,05

1,55

108 Ut de Col·locació i fixació de fusteria exterior d'alumini, acer o PVC
de fins a 10 m² de superfície, mitjançant rebut al parament de les
patilles d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5. Inclús p/p de
replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges,
apuntalament, anivellació i aplomat.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat.
Apuntalament. Tapat de buits.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 25,43
Materials 1,24
Mitjans auxiliars 0,53
3 % Costos indirectes 0,82

28,02

109 m² de Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de
granulometria compresa entre 18 i 30 mm, amb un espessor medi de 10
cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,96
Materials 2,08
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,34
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110 m² de Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó
cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant, de
resistència a compressió 0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat, confeccionat
en obra amb ciment gris i additiu plastificant-airejant, amb espessor
medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment,
industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat, en coberta
plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i
juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons
i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Abocament, estesa i reglejat del morter de
regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.

Mà d'obra 7,90
Maquinària 0,32
Materials 5,28
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 0,41

14,18

111 Ut de Formació de fàbrica de 1/2 peu de gruix de maó ceràmic foradat
per revestir, de 0,25 m² de secció i 1 m d'alçada, rebuda i
esquerdejada exteriorment amb morter de ciment M-5, per a folrat de
conductes de instal·lacions situats a coberta plana. També p/p de
lligades, minves, trencaments, execució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació dels maons,
prèviament humits, per filades senceres. Repàs de juntes i neteja.
Arrebossat de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,17
Materials 22,47
Mitjans auxiliars 0,75
3 % Costos indirectes 1,15

39,54
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112 m² de Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de gres
porcellànic mat, 1/0/H/- (parament, tipus 1; sense requisits
addicionals, tipus 0; higiènic, tipus H/-), mida a definir per la DF,
15 €/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó;
replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, i junts; rejuntat
amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m².

Mà d'obra 12,34
Materials 8,96
Mitjans auxiliars 0,43
3 % Costos indirectes 0,65

22,38

113 m² de Revestiment mural amb perfilis de fusta de roure, de llistons
de3030x50x30 mm, amb tractament hidrofug i acabat vernissat inclos
sobre subestructura suport. Inclús tirafons i ancoratges mecànics
d'expansió, d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura
suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de
trobades i punts singulars.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig.
Fixació de la subestructura suport. Tall de les peces. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació de les peces. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

Mà d'obra 12,10
Materials 62,64
Mitjans auxiliars 1,49
3 % Costos indirectes 2,29

78,52

114 U de Revestiment d'esglaonat amb forma recta, en escala de 150 cm
d'ample com a maxim, mitjançant el muntatge dels següents elements:
estesa de marbre Sínia, col·locat sobre un esglaonat previ inclos.
Inclús rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de
les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Humectació de
l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer
esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses.
Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 32,90
Materials 28,78
Mitjans auxiliars 1,23
3 % Costos indirectes 1,89

64,80
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115 m² de Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
fosc a definir DF, acabat mat, sobre paraments verticals interiors de
guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

Mà d'obra 4,98
Materials 3,16
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,25

8,55

116 m² de Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
fosc a definir DF, acabat mat, sobre paraments horitzontals interiors
de guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació
d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador
de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en dispersió
aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

Mà d'obra 4,98
Materials 2,78
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,24

8,16

117 m² de Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 4 m d'alçària, acabat superficial rugós, per a servir de base a
un posterior revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents i en els frons de forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre
elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials.
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació
del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Mà d'obra 8,68
Materials 2,01
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,33

11,23
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118 m² de Formació de revestiment continu interior de guix de construcció
B1, projectat, mestrejat, sobre parament vertical, de fins 3 m
d'alçària, de 15 mm de gruix, format per una capa de referit amb pasta
de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció mecànica
sobre els paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en
capa fina C6. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i
metall amb perforacions, formació de racons, mestres en les
cantonades, guarniments de buits, acabaments amb entornpeu,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de
mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints.
Preparació de la pasta de guix en la màquina mescladora. Projecció
mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de
ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment
fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la
seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no
seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Mà d'obra 6,45
Maquinària 1,84
Materials 1,53
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 0,30

10,32

119 m² de Formació de revestiment continu interior de guix de construcció
B1, projectat, a bona vista, sobre parament horitzontal, fins a 3 m
d'alçada, de 15 mm de gruix, format per una capa de referit amb pasta
de guix de construcció B1, aplicada mitjançant projecció mecànica
sobre els paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en
capa fina C6. Inclús p/p de formació de racons, guarniments de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de
mestres. Preparació de la pasta de guix en la màquina mescladora.
Projecció mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini.
Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments
verticals, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre els 4 m².

Mà d'obra 5,55
Maquinària 1,20
Materials 1,45
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,25

8,61
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120 m² de Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de gruix,
impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa, acabat raspat,
color tonalitat gris, marroo o ocre, a escollir, tipus OC CSIII W2
segons UNE-EN 998-1, compost de ciment blanc, calç, àrids de
granulometria compensada, fibres de vidre d'alta dispersió, additius
orgànics i pigments minerals. Aplicat manualment sobre una superfície
de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc ceràmic alleugerit.
Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla de
fibra de vidre antiàlcalis, de 7x6,5 mm de llum de malla, 195 g/m² de
massa superficial i 0,65 mm de gruix per a reforç de trobaments entre
materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la
superfície del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals i llindes, acabats en les trobades amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament dels panys de
treball. Arestat i realització de juntes. Preparació del morter
monocapa. Aplicació del morter monocapa. Reglejat i allisat del
revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m² i incloent el desenvolupament dels queixals.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m² i incloent el desenvolupament dels queixals.

Mà d'obra 10,40
Materials 8,12
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 0,58

19,84

121 m² de Formació de base per a paviment interior, amb morter de ciment
autoanivellant tipus CT C20 F6 segons UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix,
mitjançant aplicació mecànica (amb mescladora-bombadora). Inclús p/p
de replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització
d'indicadors de nivell, col·locació de banda de panell rígid de
poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els
elements verticals i en els junts estructurals, reglejat del morter
després de l'abocament per a aconseguir l'assentament d'aquest i
l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi, formació de
junts de retracció i curat.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Estès del morter mitjançant bombament.
Reglejat del morter. Formació de juntes de retracció. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 3,09
Maquinària 0,68
Materials 3,61
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,23

7,76
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122 m² de Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana,
acabat polit, de 40x40 cm, 20 €/m², capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, inclou part proporcional de
socol, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color
gris, amb doble encolat, i rejuntades amb morter de junts cimentós
tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació
de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els
límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport,
talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del
paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta
de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,31
Materials 22,80
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos indirectes 1,01

34,78

123 m² de Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, per a paviment
industrial o decoratiu, realitzada amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat
en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, sobre lamina de polietile
inclosa, estès i vibrat mecànic mitjançant estenedora, amb acabat
superficial mitjançant remolinador mecànic.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels
elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 4,83
Maquinària 2,58
Materials 15,75
Mitjans auxiliars 0,46
3 % Costos indirectes 0,71

24,33
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124 m² de Execució en obra de poliment, mitjançant màquina polidora, de
superfície de formigó; el poliment constarà de tres fases: la primera
(escalabornat o rebaixi) per eliminar les rebaves que poguessin
existir, utilitzant un queixal bast entre 36 i 60, segons l'estat en
què es trobi el sòl; la segona (planificat o poliment bast) per
eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase anterior, amb
abrasiu de gra entre 80 i 120, estenent a continuació novament la
beurada, mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir
altres 48 hores abans del següent procés; i la tercera (afinat), amb
abrasiu de gra 220. Fins i tot acabat dels racons de difícil accés
(que es passaran amb la polidora de mà o fixa), evacuació de les
aigües brutes, rentat amb aigua i sabó neutre i protecció del sòl amb
serradures de pi blanc o de pollancre, làmina de paper gruixut, cartró
o plàstic, o qualsevol altra protecció que no embruti ni tinya la
superfície de formigó.
Inclou: Desbastat o rebaix. Planificat o polit bast. Estesa de nova
beurada. Afinat. Rentat. Protecció de la superfície de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,10
Maquinària 0,58
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,17

5,96

125 m² de Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre
Sínia, per a exteriors, de 40x40x3 cm, acabat polit; rebudes amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions
de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o
de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces i neteja.
Inclou: Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport.
Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i
junts de moviment. Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de
la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta.
Comprovació de la planitud. Reomplert dels junts de dilatació. Reblert
de juntes de separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició
s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,75
Materials 49,50
Mitjans auxiliars 1,25
3 % Costos indirectes 1,91

65,41
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126 m² de Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4
m. Sistema D142b.es "KNAUF", constituït per: ESTRUCTURA: perfileria
semioculta, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 15 mm
d'amplària, comprenent perfils primaris EASY T - 15/38/3700 mm
"KNAUF", perfils secundaris EASY TG - 15/34/600 mm "KNAUF" i perfils
secundaris EASY TG - 15/34/1200 mm "KNAUF", suspesos del forjat o
element suport amb peces de penjat ràpid Twist "KNAUF", i varetes;
PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores rebaixades, acabat llis, 80%
fonoabsorvent i 20% llis tipus "KNAUF", de 600x600 mm i 21 mm de
gruix. Inclús perfils angulars EASY W - 25x15x8x15 mm "KNAUF",
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris
de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris
de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

Mà d'obra 7,45
Materials 17,60
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 0,77

26,32

127 U de Formacio de plat de dutxa al paviment, amb formacio de pendents,
lamina impermeabilitzant inferior amb joc de desguàs, i aixeteria.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixeteria
mocomandament temporitzada inclos
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 22,77
Materials 638,02
Mitjans auxiliars 13,22
3 % Costos indirectes 20,22

694,23

128 U de Lavabo d'encastar en taulell, de porcellana sanitària, acabat
termoesmaltat, color blanc, de 500x400x178 mm, amb sobreeixidor.
Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. joc de
aixeteria temporitzat inclos
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el taulell ni
l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 30,85
Materials 123,77
Mitjans auxiliars 3,09
3 % Costos indirectes 4,73

162,44
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129 U de Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc,
de 400x320 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de junts, joc de aixeteria temporitzada
inclos.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 22,77
Materials 106,08
Mitjans auxiliars 2,58
3 % Costos indirectes 3,94

135,37

130 Ut de Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable de 1
cubeta, de 450x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes
monocomandament sèrie alta, acabat cromat, composta d'aerador, vàlvula
amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació flexibles. Inclús connexió
a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguassos
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. Totalment
instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de
l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat
de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 20,13
Materials 210,26
Mitjans auxiliars 4,61
3 % Costos indirectes 7,05

242,05

131 Ut de Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada
per 5,33 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 4,01 m de mobles alts
amb cornisa superior i mainell inferior, en fusta massissa de faig,
front amb marc de fusta massissa de 22 mm de gruix i plafó de 7 mm
xapat, amb clavilles i acabat vernís patinat amb rexampí. Construcció
del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES: fabricades en
aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes
les seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del
mateix material de 3,5 mm de gruix, recoberta de laminat per els seus
dues cares; laterals assortits de varis trepants que permeten la
col·locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES: fabricats
en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per
totes les seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de
gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçada,
profunditat i ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge.
PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior
de l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de
100 kg. POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de
l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un
peso total de 250 kg. Inclús sòcol inferior, cornisa superior, mainell
inferior i acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets
metàl·lics i agafadors en portes. Totalment muntat, sense incloure
taulell, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació dels mobles i
complements. Fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 388,25

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PORTBOU v02 Pàgina 49

Materials 4.824,32
Mitjans auxiliars 104,25
3 % Costos indirectes 159,50

5.476,32

132 Ut de Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana sanitària,
amb tanc baix, sèrie bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, de semiencastar, sèrie
bàsica, color blanc, de 650x515 mm amb conjunt d'aixetes amb muntura
ceràmica de 1/2 volta, sèrie alta, acabat cromat, composta d'aerador.
Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació
flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
de desguàs existent, fixació dels aparells i closa amb silicona.
Totalment instal·lats, connexionats, provats i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació dels
aparells. Col·locació dels elements de fixació subministrats pel
fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació d'aparells. Connexió a
la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements.
Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 38,35
Materials 357,75
Mitjans auxiliars 7,92
3 % Costos indirectes 12,12

416,14

133 Ut de Subministrament i col·locació de taulell de granit nacional
polit, de 250 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell
simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1
buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'alçada
i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús p/p de replanteig; suports
i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles,
cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments,
segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i
neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de lavabos. Col·locació i fixació dels
suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen els lavabos. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 180,87
Materials 614,37
Mitjans auxiliars 15,90
3 % Costos indirectes 24,33

835,47

134 Ut de Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra
segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, escairament i ruptura a
compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

Materials 88,01
Mitjans auxiliars 1,76
3 % Costos indirectes 2,69

92,46
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135 Ut de Estudi geotècnic del terreny en roca tova compost per els
següents treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp:
un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una
profunditat de 10 m prenent 1 mostra inalterada mitjançant mostrejador
de paret gruixuda i 1 alterada mitjançant mostrejador normalitzat de
l'assaig de Penetració Estàndard (SPT). Assaigs de laboratori:
obertura i descripció de les mostres preses, descripció del testimoni
continu obtingut, efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2
d'anàlisis granulomètric segons UNE 103101; 2 de límits d'Atterberg
segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat natural segons UNE 103300;
densitat aparent segons UNE 103301; resistència a compressió segons
UNE 103400; Proctor normal segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE
103502; 2 de contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit
en el corresponent informe geotècnic amb especificació de cadascun
dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre
paràmetres per el disseny de la fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi
sobre paràmetres per el disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

Materials 1.742,97
Mitjans auxiliars 34,86
3 % Costos indirectes 53,33

1.831,16

136 Ut de Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de
secció, durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui la
seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de
pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la
totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres
taulonets clavats en sentit contrari, amb rebaix en el seu reforç per
allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una
càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge del tauler. Col·locació del tauler sobre el buit.
Subjecció del tauler al suport, immobilitzant-lo. Desmuntatge del
tauler. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 4,67
Materials 3,59
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,25

8,68
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137 m de Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1
m d'alçada, que proporciona resistència només per a càrregues
estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació
màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 10 usos; barana
intermèdia de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud,
disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a través de
qualsevol obertura, amortitzable en 10 usos; entornpeu metàl·lic de 3
m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de
la superfície de treball, amortitzable en 10 usos i guardacossos fixos
de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en
epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats
entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats al forjat amb base
plàstica embeguda en el formigó, amortitzables en 8 usos. Inclús p/p
de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Col·locació de les bases en el forjat. Col·locació dels
guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de la
barana intermèdia. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 4,51
Materials 1,48
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,29

138 Ut de Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre,
mitjançant col·locació de tap protector tipus bolet, de color vermell,
amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació del tap protector. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 0,14
Materials 0,03
3 % Costos indirectes 0,01

0,18

139 Ut de Subministrament, col·locació i desmuntatge de sistema de
protecció contra caigudes d'alçada mitjançant línia d'ancoratge
horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 10 m de longitud, per
assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius
d'ancoratge capaços de suportar una càrrega de 25 kN, format cadascun
d'ells per cinta de polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme
de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a
fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i
1 cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor
amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots dos extrems,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels
dispositius d'ancoratge. Estesa de la cinta. Manteniment. Desmuntatge
posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 2,47
Materials 88,03
Mitjans auxiliars 1,81
3 % Costos indirectes 2,77

95,08
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140 Ut de Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00
m, col·locada en clos provisional de solar, formada per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amb porta incorporada per accés peatonal, d'una
fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5
usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos.
Inclús p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al
paviment, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 4,23
Materials 41,42
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,40

47,96

141 Ut de Subministrament i col·locació de focus portàtil de 500 W de
potència, per a interior, amb reixeta de protecció, suport de tub
d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 1,58
Materials 5,93
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,23

7,89

142 Ut de Subministrament i instal·lació de presa de terra independent de
profunditat, per a instal·lació provisional d'obra, amb mètode piqueta
de presa de terra, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al
terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús replanteig, excavació per
l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació
de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia
excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i
connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de
l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 9,38
Maquinària 0,07
Materials 140,42
Mitjans auxiliars 3,00
3 % Costos indirectes 4,59

157,46
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143 Ut de Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic
ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb
filtre difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i
accessoris de muntatge, manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments.
Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 1,53
Materials 14,45
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,49

16,79

144 Ut de Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el
Treball, realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una empresa
assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. Inclús p/p de pèrdua
d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada,
considerant una mesura de sis persones.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Materials 77,10
Mitjans auxiliars 1,54
3 % Costos indirectes 2,36

81,00

145 Ut de Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a
l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Materials 0,26
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,28

146 Ut de Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral,
resistents a pols gruixuda, amb ocular únic sobre una muntura flexible
i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Materials 3,47
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,65

147 Ut de Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de
cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al
tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Materials 3,30
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,10

3,47

148 Ut de Subministrament de parell de botes baixes de feina, sense
puntera resistent a impactes, amb resistència al lliscament, zona del
taló tancada, resistent a la perforació, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Materials 16,61
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,51

17,45

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PORTBOU v02 Pàgina 54



149 Ut de Subministrament d'armilla d'alta visibilitat, de material
reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan
l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Materials 4,51
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,74

150 Ut de Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per
caseta d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces i guants d'un sol ús, instal·lat en el
vestuari.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació
mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 3,27
Materials 94,28
Mitjans auxiliars 1,95
3 % Costos indirectes 2,99

102,49

151 m² de Execució i demolició posterior de les obres d'adaptació de local
existent com caseta provisional per a banys petits en obra, composta
per: aïllament tèrmic, distribució interior, instal·lacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, revestiment de terratzo en
sòls, alicatat en parets, aparells sanitaris, fals sostre de plaques
de escaiola, portes de fusta pintades i finestres d'alumini, amb lluna
i reixes. Inclús p/p d'ajudes de ram de paleta i connexions
provisionals a les instal·lacions de la pròpia obra. Segons R.D.
1627/1997.
Inclou: Col·locació de l'aïllament tèrmic. Execució de la distribució
interior. Revestiment de sòls i parets. Col·locació del fals sostre de
plaques. Col·locació de la fusteria.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Materials 173,09
Mitjans auxiliars 3,46
3 % Costos indirectes 5,30

181,85

152 Ut de Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general
indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló.
Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 2,93
Materials 4,11
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,40
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1.1 Moviment de terres en edificació
1.1.1 DMF010 m² Demolició de paviment de formigo armat de 20 cm de gruix mitjà amb rebaix

de substrat inclos, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sabata
correguda 0,000

1 4,00 2,50 10,000
1 3,00 2,50 7,500
1 1,90 0,65 1,235
1 3,20 0,65 2,080
1 2,40 0,65 1,560
1 6,80 0,65 4,420
1 16,00 0,65 10,400
1 13,00 0,65 8,450
1 22,50 0,65 14,625
1 6,50 0,65 4,225
1 22,00 0,65 14,300
1 25,00 0,65 16,250
1 14,50 0,65 9,425
1 14,50 0,65 9,425
1 8,40 0,65 5,460
1 14,50 0,65 9,425
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 7,00 0,65 4,550
1 7,00 0,65 4,550
1 7,00 0,65 4,550
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 2,50 0,65 1,625
1 12,50 0,65 8,125

3,00 3,000
desguassos 0,000
solera 1 50,00 1,00 50,000

0,000
1 52,90 52,900
1 16,00 16,000

Total m² ............: 295,205 2,19 646,50

1.1.2 ADE010 m³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions
fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca toba, amb mitjans
mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte.
Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el Director d'Execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sabata
correguda 0,000

1 4,00 2,50 0,30 3,000
(Continua...)
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Pressupost parcial nº 1 Excavacio i moviment de terres

Codi U Denominació Amidament Preu Total

1.1.2 ADE010 M³ Excavació en rases per fonamentacions en terra de roca… (Continuació...)
1 3,00 2,50 0,30 2,250
1 1,90 0,65 0,30 0,371
1 3,20 0,65 0,30 0,624
1 2,40 0,65 0,30 0,468
1 6,80 0,65 0,30 1,326
1 16,00 0,65 0,30 3,120
1 13,00 0,65 0,30 2,535
1 22,50 0,65 0,30 4,388
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 22,00 0,65 0,30 4,290
1 25,00 0,65 0,30 4,875
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 8,40 0,65 0,30 1,638
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 2,50 0,65 0,30 0,488
1 12,50 0,65 0,30 2,438

3,00 3,000
sabata
correguda 0,000

1 4,00 2,50 0,50 5,000
1 3,00 2,50 0,50 3,750
1 1,90 0,65 0,50 0,618
1 3,20 0,65 0,50 1,040
1 2,40 0,65 0,50 0,780
1 6,80 0,65 0,50 2,210
1 16,00 0,65 0,50 5,200
1 13,00 0,65 0,50 4,225
1 22,50 0,65 0,50 7,313
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 22,00 0,65 0,50 7,150
1 25,00 0,65 0,50 8,125
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 8,40 0,65 0,50 2,730
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 2,50 0,65 0,50 0,813
1 12,50 0,65 0,50 4,063

rases
desguas 0,000

1 40,00 0,50 0,50 10,000
Total m³ ............: 151,657 27,85 4.223,65
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1.1.3 ADE010b m³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions
fins a una profunditat de 2 m, en terra de roca toba, amb mitjans
mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte.
Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el Director d'Execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pou 19 1,35 1,35 0,60 20,777
pou
previsio
terreny
dolent 19 1,35 1,35 0,50 17,314

Total m³ ............: 38,091 23,97 913,04

1.1.4 ACR020 m³ Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rampa 0,000

1 7,80 2,30 0,25 4,485
Total m³ ............: 4,485 16,68 74,81

1.2 Xarxa de sanejament
1.2.1 ASA010 Ut Formació d'arqueta amb bonera sifònica i desguàs directe lateral

soterrada, de dimensions interiors 60x60x60 cm, de formigó en massa "in
situ" HM-30/B/20/I+Qb sobre solera de formigó en massa de 15 cm de gruix,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús
encofrat metàl·lic recuperable amortitzable en 20 usos, bonera sifònica
prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta
homologada de PVC, sobre solera de formigó, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure
l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'encofrat metàl·lic. Abocament i compactació del formigó
en formació de l'arqueta prèvia humectació de l'encofrat. Retirada de
l'encofrat. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Reblert de
formigó per a formació de pendents, col·locació de la bonera sifònica en
el dau de formigó i muntatge de la reixeta de bonera. Col·locació de la
tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 144,62 144,62
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1.2.2 ASB010 m Subministrament i muntatge de connexió de servei general de sanejament,
per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del
municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús
demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició amb formigó
en massa HM-20/P/20/I, sense incloure l'excavació prèvia de la rasa, el
posterior reblert principal de la mateixa ni la seva connexió amb la
xarxa general de sanejament. Totalment muntada, connexionada i provada
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i
pendents. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 30,00 30,000

Total m ............: 30,000 61,77 1.853,10

1.2.3 ASB020 Ut Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la
xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre
(sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa
existent, treballs de connexió, trencament del pou de registre des de
l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació,
acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta
flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment en l'interior del pou,
segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements en cas de
trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa
existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure
excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.
Trencament del pou amb compressor. Col·locació de la connexió de servei.
Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 141,07 141,07

1.2.4 ASI020 Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües
pluvials o de locals humits. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces
especials, material auxiliar i elements de subjecció. Totalment muntat,
connectat a la xarxa general de desguàs i provat.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera. Unió del
tub de desguàs a la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 3,00 3,000

Total Ut ............: 3,000 19,00 57,00
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2.1 Regularització
2.1.1 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm

d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb
bomba, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sabata
correguda 0,000

1 4,00 0,65 2,600
1 3,00 0,65 1,950
1 1,90 0,65 1,235
1 3,20 0,65 2,080
1 2,40 0,65 1,560
1 6,80 0,65 4,420
1 16,00 0,65 10,400
1 13,00 0,65 8,450
1 22,50 0,65 14,625
1 6,50 0,65 4,225
1 22,00 0,65 14,300
1 25,00 0,65 16,250
1 14,50 0,65 9,425
1 14,50 0,65 9,425
1 8,40 0,65 5,460
1 14,50 0,65 9,425
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 7,00 0,65 4,550
1 7,00 0,65 4,550
1 7,00 0,65 4,550
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 6,50 0,65 4,225
1 2,50 0,65 1,625
1 12,50 0,65 8,125

Total m² ............: 160,355 8,40 1.346,98

2.2 Superficials
2.2.1 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat

i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata
correguda de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura
amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sabata
correguda 0,000

1 4,00 8,00 32,000
1 3,00 8,00 24,000
1 1,90 8,00 15,200
1 3,20 8,00 25,600
1 2,40 8,00 19,200
1 6,80 8,00 54,400
1 16,00 8,00 128,000
1 13,00 8,00 104,000
1 22,50 8,00 180,000
1 6,50 8,00 52,000
1 22,00 8,00 176,000
1 25,00 8,00 200,000
1 14,50 8,00 116,000
1 14,50 8,00 116,000
1 8,40 8,00 67,200
1 14,50 8,00 116,000
1 6,50 8,00 52,000
1 6,50 8,00 52,000
1 7,00 8,00 56,000
1 7,00 8,00 56,000
1 7,00 8,00 56,000

(Continua...)
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2.2.1 CHA010 Kg Acer per a formigó. (Continuació...)
1 6,50 8,00 52,000
1 6,50 8,00 52,000
1 6,50 8,00 52,000
1 2,50 8,00 20,000
1 12,50 8,00 100,000

3,00 8,00 24,000
Total kg ............: 1.997,600 1,61 3.216,14

2.2.2 CSV010 m³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat,
realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en
central, i abocada des de cubilot, . Inclús p/p de separadors, passa-tubs
per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres
elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Col·locació de passa-canonades. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sabata
correguda 0,000

1 4,00 2,50 0,30 3,000
1 3,00 2,50 0,30 2,250
1 1,90 0,65 0,30 0,371
1 3,20 0,65 0,30 0,624
1 2,40 0,65 0,30 0,468
1 6,80 0,65 0,30 1,326
1 16,00 0,65 0,30 3,120
1 13,00 0,65 0,30 2,535
1 22,50 0,65 0,30 4,388
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 22,00 0,65 0,30 4,290
1 25,00 0,65 0,30 4,875
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 8,40 0,65 0,30 1,638
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 2,50 0,65 0,30 0,488
1 12,50 0,65 0,30 2,438

3,00 3,000
Total m³ ............: 54,998 112,11 6.165,83

2.2.3 Sabates
2.2.3.1 CMP010 m³ Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en

central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a
30 cm de diàmetre (40% de volum).
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i
compactació del formigó. Col·locació de les pedres en el formigó fresc.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Pilars 19 1,35 1,50 0,50 19,238

Total m³ ............: 19,238 77,07 1.482,67
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2.2.3.2 CHA010b kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura
amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
19 68,05 1.292,950

0,000
Total kg ............: 1.292,950 1,61 2.081,65

2.2.3.3 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, Criteri de
valoracio:
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. 
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
19 1,35 1,35 0,60 20,777

Total m³ ............: 20,777 104,40 2.169,12
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3.1 Formigó armat
3.1.1 EHU005 m² Sostre sanitari ventilat de formigó armat, cantell 30 = 25+5 cm,

realitzat amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i abocament amb
cubilot, volum 0,104 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç
de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia 2 kg/m²; format
per: bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de
compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
muret de suport de 0.55 cm d'altura de bloc de formgigo reple, acabat amb
làmina asfàltica. Inclús agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació
i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Formació de buits de ventilació en
murs. Col·locació de la impermeabilització. SOSTRE SANITARI: Replanteig
de la geometria de la planta. Col·locació de biguetes i revoltons.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sostre
sanitari 1 28,60 4,60 131,560

1 23,00 3,50 80,500
1 20,00 6,50 130,000

Total m² ............: 342,060 57,68 19.730,02

3.1.2 Pilars
3.1.2.1 CHA010c kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat

i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en pilar. Inclús
filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura
amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1.616,00 1.616,000

Total kg ............: 1.616,000 1,61 2.601,76

3.1.2.2 EHS010 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, de 30x30 cm de
secció mitja, realitzat amb formigó HA-30/B/12/XS1 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb
acabat tipus industrial per revestir, en planta d'entre 3 i 4 m d'altura
lliure, format per: superfície encofrant de xapes metàl·liques,
amortitzables en 50 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús matavius, filferro de
lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema
d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Pilars 0,000

19 0,25 0,30 4,20 5,985
Total m³ ............: 5,985 348,13 2.083,56
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3.1.3 Lloses massisses
3.1.3.1 CHA010cb kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat

i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en llosa. Inclús
filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura
amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
armat de
llosa 0,000

1 10.933,00 10.933,000
abacs 0,000

19 57,00 1.083,000
10 110,40 1.104,000
9 27,60 248,400

Total kg ............: 13.368,400 1,61 21.523,12

3.1.3.2 EHL010 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta
de fins a 3 m, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/12/XS1
fabricat en central, i abocament amb bomba, muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial vist amb gotero
perimetral i encastos per llumeneres i buits per baixants i sortides,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats
amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 24,85 14,90 370,265
1 6,50 5,40 35,100

Total m² ............: 405,365 47,61 19.299,43

3.1.4 Escales
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3.1.4.1 EHE010 m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de
formigó, realitzada amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb
acabat tipus industrial, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format
per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10
usos, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge
del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,26 1,90 2,394
1 1,50 1,28 1,920
1 0,95 0,60 0,570

Total m² ............: 4,884 109,65 535,53
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4.1 Planes
4.1.1 QCG010 m² Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes

amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó cel·lular a base
de ciment i additiu plastificant-airejant, de resistència a compressió
0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb ciment gris i
additiu plastificant-airejant, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor,
acabat remolinat, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i
juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Abocament, estesa i reglejat del morter de
regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
coberta 0,000

1 14,90 24,85 370,265
1 6,50 5,40 35,100

Total m² ............: 405,365 14,18 5.748,08

4.1.2 ASI020b Ut Instal·lació de bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües
pluvials o de locals humits. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces
especials, material auxiliar i elements de subjecció. Totalment muntat,
connectat a la xarxa general de desguàs i provat.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la bunera. Unió del
tub de desguàs a la baixant o pericó existents.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
5 5,000

Total Ut ............: 5,000 19,00 95,00

4.1.3 NIN013 m² Impermeabilització de coberta, amb un pendent mitjà del 5%, amb làmina
impermeabilitzant de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 2 mm
d'espessor, massa nominal 2,04 kg/m², amb armadura de feltre de fibra de
vidre, tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu de neoprè
i fixada en cavalcaments i vores mitjançant soldadura termoplàstica.
Inclou: Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la geomembrana.
Resolució dels punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
coberta 0,000

1 14,90 24,85 370,265
1 6,50 5,40 35,100

solapes i
remunts
laterals 0,000

1 14,90 1,00 14,900
1 24,85 1,00 24,850
1 6,50 1,00 6,500
1 5,40 1,00 5,400

Total m² ............: 457,015 30,90 14.121,76
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4.1.4 NAU050 m² Aïllament tèrmic de coberta plana no transitable, no ventilada, tipus
invertida, amb grava, pendent del 1% al 5%, compost per dues capes, la
primera formada per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa i la segona per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
coberta 0,000

1 14,90 24,85 370,265
1 6,50 5,40 35,100

Total m² ............: 405,365 26,84 10.880,00

4.1.5 NGU010 m² Capa separadora en coberta plana: geotèxtil no teixit sintètic,
termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN
ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una
massa superficial de 200 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments,
directament sota l'aïllament tèrmic.
Inclou: Col·locació de la capa separadora.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els
solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
coberta 0,000

2 14,90 24,85 740,530
2 6,50 5,40 70,200

solapes i
remunts
laterals 0,000

2 14,90 1,00 29,800
2 24,85 1,00 49,700
2 6,50 1,00 13,000
2 5,40 1,00 10,800

Total m² ............: 914,030 3,64 3.327,07

4.1.6 QCA020 m² Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria
compresa entre 18 i 30 mm, amb un espessor medi de 10 cm, en coberta
plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
coberta 0,000

1 14,90 24,85 370,265
1 6,50 5,40 35,100

Total m² ............: 405,365 6,34 2.570,01

4.2 Acabaments
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4.2.1 QRF010 Ut Formació de fàbrica de 1/2 peu de gruix de maó ceràmic foradat per
revestir, de 0,25 m² de secció i 1 m d'alçada, rebuda i esquerdejada
exteriorment amb morter de ciment M-5, per a folrat de conductes de
instal·lacions situats a coberta plana. També p/p de lligades, minves,
trencaments, execució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació dels maons,
prèviament humits, per filades senceres. Repàs de juntes i neteja.
Arrebossat de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
coberta 0,000

2 1,00 2,000
Total Ut ............: 2,000 39,54 79,08
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5.1 FEF010bb m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x7,5 cm, resistència a compressió 10 N/mm²,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel. El preu
no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels
buits del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
mur porxo 0,000

1 4,80 3,35 16,080
Total m² ............: 16,080 32,91 529,19

5.2 FEF010b m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó,
llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols
horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-30/B/12/XS1,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m². Inlocu repercusio de
formacio de buits per ventilacio creuada de espai sota sostre sanitari i
reixetes a la part exterior de façana

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 14,00 0,50 7,000
1 14,00 0,50 7,000
1 7,70 0,50 3,850
1 13,00 0,50 6,500
5 6,00 0,50 15,000
1 4,50 0,50 2,250
1 4,60 0,50 2,300
1 4,60 0,50 2,300
1 6,50 0,50 3,250
1 20,00 0,50 10,000
1 16,00 0,50 8,000
1 13,00 0,50 6,500
1 22,00 0,50 11,000
1 60,00 0,50 30,000
1 19,60 0,50 9,800
1 24,50 0,50 12,250

Total m² ............: 137,000 38,68 5.299,16
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6.1 Fàbriques i extrasdossats
6.1.1 FFZ015 m² Full exterior de façana de dos fulls, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de

maó ceràmic calat, per revestir, 24x14x10 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-5, subministrat a granel. Revestiment dels fronts de forjat
amb peces ceràmiques i dels fronts de pilars amb maons tallats,
col·locats amb el mateix morter utilitzat en el rebut de la fàbrica.
Llinda de fàbrica per a revestir sobre perfil laminat; amb cambra d'aire
lleugerament ventilada, mitjançant la realització d'obertures de
ventilació, amb un àrea efectiva de 10 cm² per cada m de façana
(orificis, reixes o junts verticals desproveïdes de morter) per a
ventilació de la cambra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el drenatge. El preu no
inclou les reixetes de ventilació.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig,
planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa
de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Revestiment dels fronts de forjat.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Realització d'obertures de ventilació. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin,
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
tancaments
exteriors 0,000
façana 1 12,50 3,90 48,750

1 22,15 3,90 86,385
1 12,50 3,35 41,875
1 22,15 3,35 74,203
1 1,50 3,35 5,025
1 1,50 3,35 5,025

Total m² ............: 261,263 39,76 10.387,82

6.1.2 FFR010 m² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de
maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica
armada de maons tallats per revestir; muntatge i desmuntatge
d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de
tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de
la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin,
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
tancaments
exteriors 0,000
façana 1 12,50 3,90 48,750

1 22,15 3,90 86,385
1 12,50 3,35 41,875
1 22,15 3,35 74,203

(Continua...)
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6.1.2 FFR010 M² Full interior de façana de dos fulls, de fàbrica de ma… (Continuació...)
1 1,50 3,35 5,025
1 1,50 3,35 5,025

Total m² ............: 261,263 23,53 6.147,52

6.1.3 FCH020 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat
T-18 de 5 m de longitud max., recolzades sobre dau de formigo de 15 cm de
gruix, amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació
de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema.
Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues
cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 5,00 5,000
1 2,00 2,000
1 2,70 2,700
1 2,65 2,650
1 2,75 2,750
1 2,35 2,350
1 0,90 0,900
1 0,90 0,900
1 0,40 0,400
1 1,00 1,000

Total m ............: 20,650 28,85 595,75

6.1.4 FRV010 m Formació d'escopidor de pedra natural, fins a 275 cm de longitud, fins a
30 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte
polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits
d'una finestra, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana,
etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Inclús p/p de preparació
i regularització del suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat
entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a
revestiments de pedra natural.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i
regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Rejuntat i neteja del trencaaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada
segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada
costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els
brancals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 2,35 2,350
1 2,75 2,750
1 2,70 2,700
1 2,00 2,000
1 0,82 0,820
1 0,40 0,400
1 0,72 0,720
1 0,82 0,820

Total m ............: 12,560 22,05 276,95
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6.1.5 FFF020 m² Façana d'un full, de 20 cm d'espessor, de fàbrica de bloc buit de
formigó, per revestir, color gris, 40x20x30 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel. inclou peca superior tapada per recepcio de
monocapa
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig,
planta a planta.Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació
de les peces per filades a nivell. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
coberta 0,000

2 31,35 0,50 31,350
2 14,90 0,50 14,900

Total m² ............: 46,250 45,25 2.092,81

6.2 Aïllaments e impermeabilitzacions

6.2.1 Aïllaments

6.2.1.1 Façanes i mitgeres
6.2.1.1.1 NAF010b m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble

full de fàbrica cara vista, format per escuma rígida de poliuretà
projectat de 80 mm d'espessor mínim, 40 kg/m³ de densitat mínima, aplicat
directament sobre el parament mitjançant projecció mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de
projecció del poliuretà. Projecció del poliuretà en capes successives.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
tancaments
exteriors 0,000
façana 1 12,50 3,90 48,750

1 22,15 3,90 86,385
1 12,50 3,35 41,875
1 22,15 3,35 74,203
1 1,50 3,35 5,025
1 1,50 3,35 5,025

Total m² ............: 261,263 23,10 6.035,18

6.2.2 Impermeabilitzacions
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6.2.2.1 NIG020 m² Formació de impermeabiliztació de galeries i balconades, situats sobre
espais no habitables, realitzada amb làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster
no teixit de 150 g/m², de superfície no protegida, adherida amb
emprimació asfàltica, tipus EA al suport de morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6, amb espessor medi de 4 cm i pendent del 1% al 5%,
acabat remolinat, i protegida amb capa separadora (no inclosa en aquest
preu). Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície i resolució
d'unions entre làmines, juntes i punts singulars. Preparada per a la
posterior col·locació del paviment.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Abocament del morter i remolinat
d'ell. Neteja i preparació de la superfície en la qual han d'aplicar-se
les làmines. Col·locació de la impermeabilització. Resolució d'unions
entre làmines, juntes i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
lamina
impermeabi
litzacio
porxo 0,000

1 199,24 199,240
Total m² ............: 199,240 28,11 5.600,64

6.3 Fusteria exterior
6.3.1 FDG010 Ut Subministrament i col·locació porta de dues fulles correderes per

garatge, de planxa d'acer lacat color fors d'acord a DF, 500x298 cm,
plafó totalment cec, acabat color a escollir DF. Obertura manual. guies i
accessoris, pany central amb clau de seguretat i falleba d'accionament
manual. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació i fixació Repàs i greixatge de mecanismes i guies.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 1.122,73 1.122,73

6.3.2 LCP060 U Finestra de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior,
dimensions 400x900 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en
les dues cares, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta
per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust
final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000
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Total U ............: 1,000 233,70 233,70

6.3.3 LBL020 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants,
amb sistema d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 1.10x250 cm i una
fulla fixa de 155x250 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes,
equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i tancament
automàtic en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat,
color blanc, dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i panell de control amb quatre modes de
funcionament seleccionables; dues fulles de vidre laminar de seguretat
5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color
blanc, fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig.
Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i
bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat.
Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre.
Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la
porta. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
C03 1 1,000

Total U ............: 1,000 2.226,35 2.226,35

6.3.4 LCP060b U Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior i fix
lateral, dimensions 2000x2500 mm, amplada del fix 1000 mm, composta de
marc, fulla i rivets, acabat foliat en les dues cares, color a escollir,
perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el
desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta i
ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes de
penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base
calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrotllable de
lamel·les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust
final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
C01 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.297,56 1.297,56
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6.3.5 LCP060c U Finestral fix de PVC, dimensions 2200x2200 mm, acabat foliat en les dues
cares, color a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que
incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en
la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del
5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40
mm; composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust
final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
C02 1 1,000

Total U ............: 1,000 440,15 440,15

6.3.6 LCP060d U Finestra de PVC, composta d'una fulla oscil·lobatent amb obertura cap al
interior i fix inferior, dimensions 700x2500 mm, altura del fix 1250 mm,
i fix lateral de 2050x2500mm, mides totals del conjunt 2750x2500mm;
composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les dues cares, color
a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc,
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM
maneta i ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles,
ferramentes de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E750,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C3, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust
final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
C04 1 1,000

Total U ............: 1,000 908,15 908,15
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6.3.7 LCP060db U Finestra de PVC, composta d'una fulla oscil·lobatent amb obertura cap al
interior i fix inferior, dimensions 700x2500 mm, altura del fix 1250 mm,
i fix lateral de 1650x2500mm, mides totals del conjunt 2350x2500mm;
composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat en les dues cares, color
a escollir, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc,
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM
maneta i ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles,
ferramentes de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E750,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C3, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust
final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
C05 1 1,000

Total U ............: 1,000 828,25 828,25

6.3.8 LVC012 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar),
6+6/12/4+4, conjunt format per vidre exterior laminar de baixa emissió
tèrmica 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 12 mm, i vidre interior laminar 4+4 mm compost per dues llunes de
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil, per a fulles de vidre de superfície entre 6 i 7 m²; espessor
total 32 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de
vidre de superfície entre 6 i 7 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera
les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces,
la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 2,00 2,50 5,000
1 2,70 2,50 6,750
1 2,75 2,50 6,875
1 2,35 2,50 5,875
1 0,83 1,00 0,830
1 0,40 0,90 0,360

Total m² ............: 25,690 208,43 5.354,57
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6.3.9 LEL010b U Porta d'entrada d'alumini termolacat en pols a 210°C, bloc de seguretat,
de 82,5x203 cm. Composta de: fulla de 50 mm de gruix total, construïda
amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm de gruix, amb ànima de fusta blindada
amb xapa de ferro acerat d'1 mm i massís especial en tot el perímetre de
la fulla i ferraments, estampació amb embotiment profund en doble relleu
a una cara, acabat en color no blanc a definir DF; marcs especials
d'extrusió d'alumini reforçat de 1,6 mm de gruix, d'igual terminació que
les fulles, amb rivet perimètric. Inclús bastiment de base d'acer
galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra, tancament especial amb un punt
de tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat
antipalanca, rivet tallavents, maneta interior, pom, tirador i balda
exteriors, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre marc
i mur, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la porta. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P12 / P08 2 2,000

Total U ............: 2,000 366,34 732,68

6.3.10 LEL010 U Porta d'entrada d'alumini termolacat en pols a 210°C, bloc de seguretat,
de 92.5x195 cm. Composta de: fulla de 50 mm de gruix total, construïda
amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm de gruix, amb ànima de fusta blindada
amb xapa de ferro acerat d'1 mm i massís especial en tot el perímetre de
la fulla i ferraments, estampació amb embotiment profund en doble relleu
a una cara, acabat en color no blanc a definir DF; inclou marc amb vidre
laminar de seguretat amb lamina de butil translucid, marcs especials
d'extrusió d'alumini reforçat de 1,6 mm de gruix, d'igual terminació que
les fulles, amb rivet perimètric. Inclús bastiment de base d'acer
galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra, tancament especial amb un punt
de tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat
antipalanca, rivet tallavents, maneta interior, pom, tirador i balda
exteriors, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre marc
i mur, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la porta. Ajust
final de la fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P07 1 1,00 1,000

Total U ............: 1,000 469,15 469,15
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7.1 Full per a revestir en partició
7.1.1 FFQ010 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic

calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de
la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin,
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 0,70 3,90 2,730

0,70 3,90 2,730
5,60 3,90 21,840
2,25 3,90 8,775
5,80 3,40 19,720
3,73 3,40 12,682
2,75 3,40 9,350
16,00 3,40 54,400
1,00 3,40 3,400
4,00 3,40 13,600
5,00 3,40 17,000
8,00 3,40 27,200
4,60 3,40 15,640
2,50 3,40 8,500
6,20 3,40 21,080
4,00 3,40 13,600
8,00 3,40 27,200
6,00 3,40 20,400
Total m² ............: 299,847 37,34 11.196,29

7.2 PTZ010 m² Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de
maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter
de ciment M-5. Fins i tot p/p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut
de cèrcols i bastiments de base, minvaments, trencaments, lligades, caps
i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,70 3,35 5,695
1 2,00 3,35 6,700
2 0,85 3,35 5,695
2 0,87 3,35 5,829

Total m² ............: 23,919 19,39 463,79

7.3 Modulars
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7.3.1 FOM010 m² Mampara modular cega, amb panells de tauler aglomerat fenolic de 16 mm
d'espessor amb acabat amb melamina, fixats mecànicament amb subjecció
oculta, mitjacanyes horitzontals encastades en panell amb perfil de PVC
de 10 mm, perfils d'inox, Fins i tot ferraments, rematades, segellat de
junts, suports, trobades amb altres tipus de paraments. Totalment
acabada.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i
fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació del
empanellat. Col·locació de la canalització per a instal·lacions.
Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues
cares.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vestuaris 0,000

2 4,40 1,80 15,840
2 1,50 1,80 5,400
4 1,50 2,10 12,600

Total m² ............: 33,840 169,49 5.735,54

7.3.2 FOM020 U Porta interior de tauler aglomerat fenolic acabat amb melamina, per a
mampara modular. Fins i tot ferradures, rematades i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i
fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació de la
porta. Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les
dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vestuaris 0,000

8 8,000
Total U ............: 8,000 213,03 1.704,24

7.4 Portes interiors
7.4.1 PAH010d Ut Subministrament i col·locació de conjunt de porta, part fixa i

envidrament 4+4 mm amb lamina vinilica traslucida tipus M02 de 290
d'ample per 270 cm d'alçada, de tauler aglomerat folrat, envernissada en
taller, a definir per DF, model amb motllura recta; bastiment de base de
pi país de 70x45 mm; tapetes massisses; tapajunts massissos en ambdues
cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg
d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de disseny. Ajustament de la
fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 1.197,58 1.197,58
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7.4.2 PAH010 Ut Subministrament i col·locació de conjunt de dos portes, part fixa i
envidrament 4+4 mm amb lamina vinilica traslucida tipus M02 de 488
d'ample per 270 cm d'alçada, de tauler aglomerat folrat, envernissada en
taller, a definir per DF, model amb motllura recta; bastiment de base de
pi país de 70x45 mm; tapetes massisses; tapajunts massissos en ambdues
cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg
d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de disseny. Ajustament de la
fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 1.638,74 1.638,74

7.4.3 PAH010b Ut Subministrament i col·locació de porta d'acordio de cinc fulles de
345x270 cm d'alçada de tauler aglomerat directe, envernissada en taller,
model amb motllura recta; bastiment de base de pi país de 70x45 mm;
tapetes massisses de 70x5 mm; tapajunts massissos de 90x15 mm en ambdues
cares. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador d'acer inoxidable
AISI 316L, sèrie de disseny. Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 1.804,69 1.804,69

7.5 PPM010 Ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat directe, lacada en color a
determinar DF en taller, model LLISA; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de paper melamínic de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb, paper melamínic  de 70x10 mm en ambdues cares.
Inclús ferraments de penjar, de tanca amb clau i manovella de roseta,
sèrie bàsica. El dissney de les tapetes serà segons plànols i indicacions
de la DF. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament
final. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P02-P03-P0
4-P05-P06-
P09-P10-P1
1-P13-P14 10 10,000

Total Ut ............: 10,000 190,11 1.901,10

7.6 Defenses interiors
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7.6.1 PDB010 m Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de tub buit d'acer
laminat en fred de 90 cm d'alçada, amb bastidor senzill, format per sola
superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de 80x40x2
mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots
verticals de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí,
per escala d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi.
Inclús p/p de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolats en obra de
fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elaborada en taller i muntada a obra.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació
mitjançant cargolat a obra de fàbrica. Resolució de les unions entre
trams.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
altell 0,000

2 2,50 5,000
Total m ............: 5,000 100,10 500,50

7.7 Ajudes
7.7.1 PYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol

treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució de
l'instal·lació audiovisual formada per: sistema col·lectiu de captació de
senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer,
mòdul amplificador, módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de
telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans,
murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

Total m² ............: 248,100 0,30 74,43
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7.7.2 PYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució de
l'infraestructura de telecomunicacions formada per: canalitzacions i
registre d'enllaç, registre de terminació de xarxa, canalització interior
d'usuari, registres de pas i registres de pressa, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells
treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans,
murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de suports,
rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

Total m² ............: 248,100 1,11 275,39

7.7.3 PYA010d m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució de
l'instal·lació de climatització formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació, comportes,
toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de
l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de
fontaneria i de salubritat, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses,
per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

Total m² ............: 195,200 1,01 197,15
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7.7.4 PYA010e m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució de
l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub
d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre
element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura
de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions,
fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

Total m² ............: 248,100 2,74 679,79

7.7.5 PYA010f m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució de
l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a il·luminació, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a
realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura
de buits en envans, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions,
fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

Total m² ............: 248,100 1,34 332,45
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7.7.6 PYA010g m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució de
l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de
detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, en edifici de habitatge unifamiliar.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura
i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses,
per el pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades
precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

Total m² ............: 248,100 0,28 69,47

7.7.7 PYA010h m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució de
l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació),
obertura i tapat de forats en paraments, murs, forjats i lloses,
col·locació de passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material
auxiliar per realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos
per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions.
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 52,90 52,900
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,70 14,700
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 6,20 6,200
1 7,30 7,300
1 16,00 16,000
1 53,50 53,500

Total m² ............: 248,100 1,55 384,56
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7.7.8 PYR040 Ut Col·locació i fixació de fusteria exterior d'alumini, acer o PVC de fins
a 10 m² de superfície, mitjançant rebut al parament de les patilles
d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5. Inclús p/p de replanteig,
obertura i tapat de buits per als ancoratges, apuntalament, anivellació i
aplomat.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat.
Apuntalament. Tapat de buits.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
9 9,000

Total Ut ............: 9,000 28,02 252,18
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8.1 Sistemes monocapa industrials

8.1.1 Morters monocapa
8.1.1.1 RQO010 m² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de gruix, impermeable

a l'aigua de pluja, amb morter monocapa, acabat raspat, color tonalitat
gris, marroo o ocre, a escollir, tipus OC CSIII W2 segons UNE-EN 998-1,
compost de ciment blanc, calç, àrids de granulometria compensada, fibres
de vidre d'alta dispersió, additius orgànics i pigments minerals. Aplicat
manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o
bloc ceràmic alleugerit. Inclús preparació de la superfície suport,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 7x6,5 mm de llum
de malla, 195 g/m² de massa superficial i 0,65 mm de gruix per a reforç
de trobaments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un
20% de la superfície del parament, formació de junts, racons, mestres,
arestes, queixals, brancals i llindes, acabats en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament dels panys de
treball. Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa.
Aplicació del morter monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat
superficial. Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i
incloent el desenvolupament dels queixals.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m² i incloent el desenvolupament dels queixals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
façana 2 22,15 4,25 188,275

2 12,50 4,23 105,750
2 1,12 4,25 9,520

mur
portant 2 5,55 3,55 39,405
barana
coberta 0,000

2 31,55 1,00 63,100
2 14,90 1,00 29,800

voladiu 0,000
1 187,25 187,250

front
sostre
sanitari 0,000

1 29,15 0,55 16,033
1 29,15 0,55 16,033
1 12,50 0,55 6,875
1 12,50 0,55 6,875
1 7,80 0,55 4,290
1 7,80 0,55 4,290

Total m² ............: 677,496 19,84 13.441,52

8.2 Enrajolats
8.2.1 RAG014 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de gres porcellànic

mat, 1/0/H/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0;
higiènic, tipus H/-), mida a definir per la DF, 15 €/m², rebut amb
adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap
característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la
superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls,
formació de biaix de cartabons, i junts; rejuntat amb morter de juntes de
ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,
CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat
i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

bany Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 1,45 2,70 7,830

(Continua...)
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8.2.1 RAG014 M² Alicatat amb rajola de gres porcellànic mat, mida a de… (Continuació...)
2 2,25 2,70 12,150

bany
oficines 0,000

2 1,40 2,70 7,560
2 1,80 2,70 9,720
2 2,48 2,70 13,392
2 1,80 2,70 9,720

vestuaris 0,000
2 10,00 20,000
2 1,60 3,00 9,600
2 3,92 3,00 23,520
2 3,77 3,00 22,620
2 4,40 3,00 26,400
2 4,40 3,00 26,400
2 2,00 3,00 12,000
2 3,63 3,00 21,780

Total m² ............: 222,692 22,38 4.983,85

8.3 Pintures en paraments interiors
8.3.1 RIP030 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color fosc a

definir DF, acabat mat, sobre paraments verticals interiors de guix o
escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica
aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125
l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de
les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
local
tecnic 06 0,000

2 8,65 3,90 67,470
2 9,45 3,90 73,710

local
tecnic 05 0,000

2 3,80 3,90 29,640
2 2,60 3,90 20,280

severis
als
navegants
02 0,000

2 4,00 3,35 26,800
2 2,25 3,35 15,075

administra
cio 0,000

2 4,15 3,35 27,805
2 5,60 3,35 37,520
2 7,30 3,35 48,910
2 5,60 3,35 37,520
2 3,97 3,35 26,599
2 3,60 3,35 24,120

locals
tecnics 0,000

2 3,21 3,35 21,507
2 2,37 3,35 15,879
2 3,63 3,35 24,321
2 1,05 3,35 7,035
2 2,40 3,35 16,080
2 1,70 3,35 11,390
2 1,70 3,35 11,390
2 3,65 3,35 24,455

0,000
0,000

Total m² ............: 567,506 8,55 4.852,18
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8.3.2 RIP035 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color fosc a
definir DF, acabat mat, sobre paraments horitzontals interiors de guix
projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una mà de
fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador de superfície
i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquós tipus II
segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de
preparació del suport mitjançant neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de
les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
local
tecnic 06
05 altell 0,000

1 52,90 52,900
1 16,00 16,000
1 7,30 7,300
1 6,20 6,200
1 4,20 4,200
1 7,90 7,900

fal sostre 0,000
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,20 14,200
1 4,10 4,100
1 6,20 6,200
1 7,60 7,600
1 53,50 53,500

0,000
Total m² ............: 265,900 8,16 2.169,74

8.4 Conglomerats tradicionals
8.4.1 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista,

de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 4 m
d'alçària, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els
frons de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament
de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
bany admo 0,000

2 1,40 3,35 9,380
2 1,80 3,35 12,060
2 2,48 3,35 16,616
2 1,80 3,35 12,060

bany
servei
navegants
02 0,000

2 2,25 3,35 15,075
2 1,45 3,35 9,715

serveis
als
navegants
01 0,000

2 3,92 3,35 26,264
2 4,40 3,35 29,480

(Continua...)
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8.4.1 RPE005 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un p… (Continuació...)
2 3,77 3,35 25,259
2 4,40 3,35 29,480
2 7,94 3,35 53,198
2 1,60 3,35 10,720
2 2,00 3,35 13,400
2 3,63 3,35 24,321

Total m² ............: 287,028 11,23 3.223,32

8.4.2 RPG015 m² Formació de revestiment continu interior de guix de construcció B1,
projectat, mestrejat, sobre parament vertical, de fins 3 m d'alçària, de
15 mm de gruix, format per una capa de referit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicada mitjançant projecció mecànica sobre els
paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina
C6. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb
perforacions, formació de racons, mestres en les cantonades, guarniments
de buits, acabaments amb entornpeu, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un
10% de la superfície del parament i bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. Preparació de la
pasta de guix en la màquina mescladora. Projecció mecànica de la pasta de
guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de ganiveta d'acer. Aplicació del
lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment
fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre els 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no
seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
local
tecnic 06 0,000

2 8,65 3,90 67,470
2 9,45 3,90 73,710

local
tecnic 05 0,000

2 3,80 3,90 29,640
2 2,60 3,90 20,280

severis
als
navegants
02 0,000

2 4,00 3,35 26,800
2 2,25 3,35 15,075

administra
cio 0,000

2 4,15 3,35 27,805
2 5,60 3,35 37,520
2 7,30 3,35 48,910
2 5,60 3,35 37,520
2 3,97 3,35 26,599
2 3,60 3,35 24,120

locals
tecnics 0,000

2 3,21 3,35 21,507
2 2,37 3,35 15,879
2 3,63 3,35 24,321
2 1,05 3,35 7,035
2 2,40 3,35 16,080
2 1,70 3,35 11,390
2 1,70 3,35 11,390
2 3,65 3,35 24,455

0,000
Total m² ............: 567,506 10,32 5.856,66
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8.4.3 RPG015b m² Formació de revestiment continu interior de guix de construcció B1,
projectat, a bona vista, sobre parament horitzontal, fins a 3 m d'alçada,
de 15 mm de gruix, format per una capa de referit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicada mitjançant projecció mecànica sobre els
paraments a revestir, acabat lliscat amb guix d'aplicació en capa fina
C6. Inclús p/p de formació de racons, guarniments de buits, col·locació
de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents a un 10% de la superfície del parament i
bastimentada.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Preparació de la pasta de guix en la màquina mescladora. Projecció
mecànica de la pasta de guix. Aplicació de regle d'alumini. Pas de
ganiveta d'acer. Aplicació del lliscat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments
verticals, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre els 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre els 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
local
tecnic 06
05 altell 0,000

1 52,90 52,900
1 16,00 16,000
1 7,30 7,300
1 6,20 6,200
1 4,20 4,200
1 7,90 7,900

Total m² ............: 94,500 8,61 813,65

8.5 Terres i paviments
8.5.1 RSB020 m² Formació de base per a paviment interior, amb morter de ciment

autoanivellant tipus CT C20 F6 segons UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix,
mitjançant aplicació mecànica (amb mescladora-bombadora). Inclús p/p de
replanteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització
d'indicadors de nivell, col·locació de banda de panell rígid de
poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els
elements verticals i en els junts estructurals, reglejat del morter
després de l'abocament per a aconseguir l'assentament d'aquest i
l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi, formació de
junts de retracció i curat.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Estès del morter mitjançant bombament. Reglejat
del morter. Formació de juntes de retracció. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 6,20 6,200
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 53,50 53,500
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,20 14,200
1 12,25 12,250

exterior 0,000
1 190,24 190,240

Total m² ............: 361,640 7,76 2.806,33
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8.5.2 RSG010 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana,
acabat polit, de 40x40 cm, 20 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, inclou part proporcional de socol, amb
resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat
classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts
de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la superfície suport,
replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material
sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 6,20 6,200
1 4,10 4,100
1 7,60 7,600
1 53,50 53,500
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,20 14,200
1 12,25 12,250

Total m² ............: 171,400 34,78 5.961,29

8.5.3 RSP010b m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Sínia, per
a exteriors, de 40x40x3 cm, acabat polit; rebudes amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús
formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en
els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en
el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.
Inclou: Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport.
Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts
de moviment. Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la
superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de
la planitud. Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de
separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 199,24 199,240

Total m² ............: 199,240 65,41 13.032,29
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8.5.4 RSI001 m² Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, per a paviment industrial o
decoratiu, realitzada amb formigó HA-30/B/20/XS1 fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats, sobre lamina de polietile inclosa, estès i vibrat
mecànic mitjançant estenedora, amb acabat superficial mitjançant
remolinador mecànic.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors.
Curat del formigó. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 16,00 16,000
1 52,90 52,900
1 7,30 7,300

Total m² ............: 76,200 24,33 1.853,95

8.5.5 RSN200 m² Execució en obra de poliment, mitjançant màquina polidora, de superfície
de formigó; el poliment constarà de tres fases: la primera (escalabornat
o rebaixi) per eliminar les rebaves que poguessin existir, utilitzant un
queixal bast entre 36 i 60, segons l'estat en què es trobi el sòl; la
segona (planificat o poliment bast) per eliminar els ratllats i defectes
produïts en la fase anterior, amb abrasiu de gra entre 80 i 120, estenent
a continuació novament la beurada, mantenint la superfície humida 24
hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i la
tercera (afinat), amb abrasiu de gra 220. Fins i tot acabat dels racons
de difícil accés (que es passaran amb la polidora de mà o fixa),
evacuació de les aigües brutes, rentat amb aigua i sabó neutre i
protecció del sòl amb serradures de pi blanc o de pollancre, làmina de
paper gruixut, cartró o plàstic, o qualsevol altra protecció que no
embruti ni tinya la superfície de formigó.
Inclou: Desbastat o rebaix. Planificat o polit bast. Estesa de nova
beurada. Afinat. Rentat. Protecció de la superfície de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 52,90 52,900
1 16,00 16,000
1 7,30 7,300

Total m² ............: 76,200 5,96 454,15

8.5.6 REP030 U Revestiment d'esglaonat amb forma recta, en escala de 150 cm d'ample com
a maxim, mitjançant el muntatge dels següents elements: estesa de marbre
Sínia, col·locat sobre un esglaonat previ inclos. Inclús rejuntat amb
morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb
la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de
les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Humectació de
l'esglaonat. Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer
esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses.
Col·locació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 1,90 5,700
3 1,50 4,500
3 0,95 2,850

Total U ............: 13,050 64,80 845,64

8.6 Falsos sostres
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8.6.1 RTB026 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m. Sistema
D142b.es "KNAUF", constituït per: ESTRUCTURA: perfileria semioculta,
d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 15 mm d'amplària, comprenent
perfils primaris EASY T - 15/38/3700 mm "KNAUF", perfils secundaris EASY
TG - 15/34/600 mm "KNAUF" i perfils secundaris EASY TG - 15/34/1200 mm
"KNAUF", suspesos del forjat o element suport amb peces de penjat ràpid
Twist "KNAUF", i varetes; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
rebaixades, acabat llis, 80% fonoabsorvent i 20% llis tipus "KNAUF", de
600x600 mm i 21 mm de gruix. Inclús perfils angulars EASY W - 25x15x8x15
mm "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de
la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la
trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 12,25 12,250
1 24,20 24,200
1 9,75 9,750
1 39,60 39,600
1 14,20 14,200
1 4,10 4,100
1 6,20 6,200
1 7,60 7,600
1 53,50 53,500

0,000
Total m² ............: 171,400 26,32 4.511,25

8.7 Decoratius

8.7.1 De fusta
8.7.1.1 RDJ010 m² Revestiment mural amb perfilis de fusta de roure, de llistons

de3030x50x30 mm, amb tractament hidrofug i acabat vernissat inclos sobre
subestructura suport. Inclús tirafons i ancoratges mecànics d'expansió,
d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i
punts singulars.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Fixació
de la subestructura suport. Tall de les peces. Col·locació, aplomat,
anivellació i alineació de les peces. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
mur de
carrega 0,000

2 4,80 3,35 32,160
2 0,15 3,35 1,005

façana 0,000
1 8,40 2,50 21,000
1 7,60 2,50 19,000

Total m² ............: 73,165 78,52 5.744,92
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9.1 Banys
9.1.1 SMS010 Ut Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana sanitària, amb tanc

baix, sèrie bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació; lavabo
de porcellana sanitària, de semiencastar, sèrie bàsica, color blanc, de
650x515 mm amb conjunt d'aixetes amb muntura ceràmica de 1/2 volta, sèrie
alta, acabat cromat, composta d'aerador. Inclús desguàs, aixetes de
regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs existent, fixació dels
aparells i closa amb silicona. Totalment instal·lats, connexionats,
provats i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació dels
aparells. Col·locació dels elements de fixació subministrats pel
fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació d'aparells. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
7 7,000

Total Ut ............: 7,000 416,14 2.912,98

9.2 office
9.2.1 SCF010 Ut Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta,

de 450x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes monocomandament sèrie
alta, acabat cromat, composta d'aerador, vàlvula amb desguàs, sifó i
enllaços d'alimentació flexibles. Inclús connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta i a la xarxa de desguassos existents, fixació de
l'aparell i closa amb silicona. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de
l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 242,05 242,05

9.3 Taulell de cuina
9.3.1 SNP010 Ut Subministrament i col·locació de taulell de granit nacional polit, de 250

cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte,
amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'alçada i 2 cm de gruix, amb
la vora recte. Inclús p/p de replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de lavabos. Col·locació i fixació dels
suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen els lavabos. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vestuaris 2 2,000
cuina 1 1,000
lavabo 1 1,000

Total Ut ............: 4,000 835,47 3.341,88

9.4 Aparells sanitaris

9.4.1 Lavabos
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9.4.1.1 SAL025 U Lavabo d'encastar en taulell, de porcellana sanitària, acabat
termoesmaltat, color blanc, de 500x400x178 mm, amb sobreeixidor. Inclús
joc de fixació i silicona per a segellat de junts. joc de aixeteria
temporitzat inclos
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000
2 2,000
1 1,000

Total U ............: 5,000 162,44 812,20

9.4.1.2 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de
400x320 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona
per a segellat de junts, joc de aixeteria temporitzada inclos.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000
1 1,000

Total U ............: 3,000 135,37 406,11

9.4.2 Dutxes
9.4.2.1 SAD005 U Formacio de plat de dutxa al paviment, amb formacio de pendents, lamina

impermeabilitzant inferior amb joc de desguàs, i aixeteria. Inclús
silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixeteria mocomandament
temporitzada inclos
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 1,00 3,000

Total U ............: 3,000 694,23 2.082,69
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10.1 telefonia i comunicacions
10.1.1 IAA034 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM, circular, per a

captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents
d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 33,37 33,37

10.1.2 IAA034b Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB per a captació de
senyals de radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals,
d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud.
Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 32,01 32,01

10.1.3 IAA034c Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF per a captació de
senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i
televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals,
canals del 21 al 69, de 45 elements, 17 dB de guany, 31 dB de relació D/A
i 1110 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 61,86 61,86

10.1.4 IAA039 Ut Subministrament i instal·lació d'amplificador de pal, de 3 entrades,
BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de guany màxim. Inclús font d'alimentació,
càrregues resistives i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge d'elements. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 72,59 72,59
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10.1.5 IAA100 m Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm
d'impedància característica mitjana, amb conductor central de coure de
1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta
exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 250,00 250,000

Total m ............: 250,000 1,26 315,00

10.1.6 IAA115 Ut Subministre i instal·lacio interior de telefonia i comunicacions, inclou
formacio de rases, cablejat punts de presa tot executat i en funcionament
d'acord a projecte i indicacions de la DF, i conforme a normativa
sectorial, inlclou legalitzacio de la instal·lacio.
Inclou: Subministrament, instal·lacio, proves i legalitzacio amb la
companyia subministradora
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 1.901,38 1.901,38

10.2 Calefacció, climatització i A.C.S.
10.2.1 ICR021 m² Formació de conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat

format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre segons UNE-EN
13162, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex
d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel
de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També p/p de talls, colzes i
derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de
fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini,
accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials
sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Segellat de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre
exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
impulsio 1 4,50 1,50 6,750

1 15,00 1,50 22,500
retorn 0,000

1 5,00 1,50 7,500
5,00 1,50 7,500
5,50 1,50 8,250
4,50 1,50 6,750
10,00 1,50 15,000
5,00 1,50 7,500

0,000
Total m² ............: 81,750 27,50 2.248,13
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10.2.2 ICR030b Ut Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit,
anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 525x125 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada
en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en
oposició, accionables des de la part frontal, fixació oculta (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
9 9,000

Total Ut ............: 9,000 89,60 806,40

10.2.3 ICR050b Ut Subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini extrudit,
anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 625x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de
xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge
i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 5,00 5,000

Total Ut ............: 5,000 54,03 270,15

10.2.4 Unitats autònomes de climatització
10.2.4.1 ICN023 U Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat, sistema

aire-aire split 2x1, per sistema de climatitzacio d'acord a projecte i
instruccions DF, format per dues unitats interiors tipus split, cabal
d'aire a velocitat alta/baixa: 930/640 m³/h, pressió sonora a velocitat
alta/mitja/baixa: 50/45/41 dBA, potència sonora a velocitat
alta/mitja/baixa: 64/60/54 dBA, dimensions 1750x600x210 mm, pes 45 kg,
una unitat exterior, amb compressor tipus Twin Rotary, amb tecnologia
Inverter, cabal d'aire 4200 m³/h, pressió sonora en refrigeració 55 dBA,
pressió sonora en calefacció 57 dBA, dimensions 890x900x320 mm, pes 68
kg, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", diàmetre de connexió
de la canonada de líquid 3/8", longitud màxima de canonada 50 m,
diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior
30 m i un kit repartidor. Inclús elements antivibratoris i suports de
paret per a recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les
línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i
fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per
cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total U ............: 1,000 2.114,57 2.114,57
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10.2.4.2 ICN025 U Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació a la
unitat exterior monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,5
kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit
en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica
nominal 3,4 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura
de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 6,2 (classe A), SCOP 4 (classe A),
EER 4,31 (classe A++), COP 4,53 (classe A), format per una unitat
interior amb descàrrega per embocadures tubulars, de 230x740x455 mm,
nivell sonor (velocitat baixa) 29 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra
alta) 510 m³/h, pressió d'aire (estàndard) 40 Pa, control sense fil, i
una unitat exterior, de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal
d'aire 1770 m³/h, amb control de condensació, embocadures tubulars, model
RFJ22,. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre
per a la unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les
línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa
de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total U ............: 1,000 1.680,76 1.680,76

10.2.4.3 ICN041 U Subministre i instal·lacio complerta d'equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire bomba de calor, per sistema de climatitzacio d'acord a projecte
i instruccions DF alimentació monofàsica (230V/50Hz), format per unitats
interiors de sostre amb distribució per conducte rectangular, cabal
d'aire a velocitat alta/baixa: 690/522 m³/h, pressió sonora a velocitat
alta/mitja/baixa: 39/36/33 dBA, potència sonora a velocitat
alta/mitja/baixa: 54/51/48 dBA, pressió d'aire mínima/màxima: 10/50 Pa,
dimensions 210x845x645 mm, pes 22 kg, una unitat exterior, amb compressor
tipus Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 3000 m³/h,
pressió sonora en refrigeració 48 dBA, pressió sonora en calefacció 49
dBA, potència sonora en refrigeració 64 dBA, potència sonora en
calefacció 65 dBA, dimensions 890x900x320 mm, pes 66 kg, diàmetre de
connexió de la canonada de gas 3/8", diàmetre de connexió de la canonada
de líquid 1/4", longitud màxima de canonada 50 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m i un kit
repartidor. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre
per a la unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les
línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i
fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per
cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 3.021,73 3.021,73

10.3 Elèctriques
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10.3.1 IEP010 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a
estructura de formigó de l'edifici composta per 63 m de cable conductor
de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de presa
de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia
d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús
plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les armadures
d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont
de prova. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç.
Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de
terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 389,22 389,22

10.3.2 IEC010 Ut Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en
edifici, de caixa de protecció i mesura, per 2 comptadors formada per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació
individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per
connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la
caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 146,80 146,80
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10.3.3 IEI015 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució
interior amb grau d'electrificació elevada, La descripcio dels components
es orientativa i s'ha de cenyir al projecte i especificions de la DF
s'enten composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P), interruptors
diferencials, interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A (C1),
nterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2), 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A (C3), interruptors automàtics magnetotèrmics de 20
A (C4), interruptors automàtic magnetotèrmic de 16 A (C5), interruptors
automàtic magnetotèrmic de 10 A (C6), interruptors automàtics
magnetotèrmics de 16 A (C7), interruptors automàtics magnetotèrmics de 25
A (C8), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C9), 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic de 16 A (C10), 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A (C12); CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K
3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K 3G2,5
mm²; C3, cuina i forn, H07V-K 3G6 mm²; C4, termos elèctric H07V-K 3G4
mm²; C5, preses de corrent dels banys i de la cuina, H07V-K 3G2,5 mm²;
C6, del tipus C1, H07V-K 3G1,5 mm²; C7, del tipus C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 4
C8, calefacció elèctrica, H07V-K 3G6 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K
3G6 mm²; C10, assecadora, H07V-K 3G2,5 mm²; C12 del tipus C5, H07V-K
3G2,5 mm²; MECANISMES gamma alta amb tecla o tapa de color blanc i marc
de color blanc. Inclús tub protector, estesa de cables en el seu
interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes
d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris
per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i
provada. Inclou legalitzacio devant la companyia subministradora.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al
quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de
cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 4.202,82 4.202,82

10.4 Aigua calenta
10.4.1 ICA057 U Subministre i instal·lacio d'equip d'aerotermia per a produccio de aigua

calenta sanitaria amb acumulador de 300 l, inclou l'instal·lacio interior
amb canonades amb aillament d'acord a normativa i segons projecte,
instal·lada comprovada i en funcionament, inclou circuit de retorn
d'acord a RITE i normativa sectorial
Inclou: Replanteig de l'equip. Col·locació i fixació de l'equip i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total U ............: 1,000 3.015,29 3.015,29

10.5 Fontaneria
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10.5.1 IFA010 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua
potable de 15 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució
d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general
de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm
de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general
de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de
tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació,
fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de
polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i peces
especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 323,29 323,29

10.5.2 IFB010 Ut Subministrament i muntatge d'alimentació d'aigua potable de 8 m de
longitud, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix. Inclús p/p d'elements de
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, i altre
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 30,68 30,68

10.5.3 IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua 3/4" DN 20 mm, col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació,
formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro
colat dúctil per registre i demés material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada. Sense incloure el preu del comptador.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 69,82 69,82
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10.5.4 IFI010 Ut Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per
bany petit amb dotació per: wàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 2,00 2,000

Total Ut ............: 2,000 349,12 698,24

10.5.5 IFI010b Ut Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per
cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida
per el tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 331,99 331,99

10.5.6 IFI010c Ut Subministrament i muntatge de instal·lació interior de vestuiaris amb
dotació per: dutxes, presa i clau de pas per wc i lavabos, realitzada amb
tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu). Inclou connexio a rentador de magatzem 
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 1,00 2,000

Total Ut ............: 2,000 309,10 618,20
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10.5.7 IFI010d Ut Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill, banyera,
realitzada amb tub de polipropilè copolímer random (PP-R), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de polipropilè
copolímer random (PP-R), p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de
les claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 343,51 343,51

10.6 Il·luminació

10.6.1 Interior
10.6.1.1 III102 U Subministre i instal·lacio de lluminària fixa de sostre a triar per la

DF, de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc acabat mat, no
regulable, de 11 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED,
temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb
alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum
extensiu 72°, marc embellidor, índex d'enlluernament unificat menor de
19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 853 lúmens,
grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
exterior 14 14,000
interior 0,000

9 9,000
15 15,000
3 3,000
2 2,000
4 4,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
1 1,000
1 1,000
3 3,000

Total U ............: 60,000 129,86 7.791,60

10.7 Contra incendis
10.7.1 IOX010 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC

polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació
del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 46,78 140,34

10.7.2 Enllumenat d'emergència
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10.7.2.1 IOA020 U Sumbinistre i instal·lacio de lluminària d'emergència, amb tub lineal
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58
mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia
de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en
superfície en zones comuns. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
17 17,000

Total U ............: 17,000 49,83 847,11

10.7.3 Senyalització
10.7.3.1 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent,

amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 3,00 3,000

Total U ............: 3,000 11,33 33,99

10.7.3.2 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent,
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
10 10,000

Total U ............: 10,000 14,43 144,30

10.8 Salubritat
10.8.1 ISB010 m Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació

d'aigües residuals, formada por tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre
i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant
unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i
peces especials. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 4,00 4,000
1 7,00 7,000
1 2,00 2,000
1 1,50 1,500
1 3,00 3,000
1 2,00 2,000
1 1,50 1,500
1 1,00 1,000
1 1,50 1,500
1 1,50 1,500
1 1,00 1,000
1 4,00 4,000
1 2,00 2,000
1 1,50 1,500

(Continua...)
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10.8.1 ISB010 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües resi… (Continuació...)
1 1,00 1,000
1 1,50 1,500
1 1,50 1,500
1 1,50 1,500
1 1,00 1,000
1 4,00 4,000

0,000
Total m ............: 44,000 16,90 743,60

10.8.2 ISS010bb m Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa horitzontal,
format per tub PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor,
amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a
baixa i alta temperatura) en l'interior del sostre sanitaria de
l'edificis. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locades mitjançant
unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu). inclou part de formacio de rasa i reposivio de
paviment.
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de tubs,
accessoris i peces especials. Marcat de la situació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 12,00 12,000

7,00 7,000
5,00 5,000
5,00 5,000
5,00 5,000
Total m ............: 34,000 33,04 1.123,36

10.8.3 ISS010b m Subministrament i instal·lació de col·lector soterrat de xarxa
horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, de 150 mm de diàmetre i 3,2 mm
d'espessor, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior del sostre sanitaria
de l'edificis. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locades mitjançant
unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu). Inclou formacio de rasa i reposicio de
paviment
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de tubs,
accessoris i peces especials. Marcat de la situació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 4,000

Total m ............: 4,000 36,81 147,24
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10.8.4 ISS010bbb m Subministrament i instal·lació de col·lector soterrat de xarxa
horitzontal, format per formacio de rasa al terreny, i reposicio de
terres i paviment, tub PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,2 mm
d'espessor, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura). Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locades mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). inclou part de
formacio de rasa i reposivio de paviment.
Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en sec de tubs,
accessoris i peces especials. Marcat de la situació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador,
aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsio
de
connexio 10 1,00 10,000

Total m ............: 10,000 62,29 622,90

10.8.5 Sistemes d'elevació
10.8.5.1 ISA020 U Enderroc de perico existent amb bomba i reple i pavimentat del buit

existent per nou subministre i execucio per trasllat, de nova arqueta
inclosa, del sistema d'impulsio d'aigües grises i fecals, 2 bombes noves,
inclus connexio a xarxa existent en una distancia estimada de 20 mts amb
formacio de rasa, reple de la mateixa i reposicio de paviment. Execució
de nou pou de bombament, connexionat a la xarxa de desguas i connexio i
comprovacio del seu correcte funcionament, i posterior replé amb formigó.
Inclou tots els treballs, materials, i equips auxiliars per a la
consecucio de la partida completa i acabada 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació del
sistema d'elevació. Col·locació del sistema d'impulsio. Formació de rases
o utilització dels ja existents per al connexionat de tubs. Enllaç i
rejuntat dels col·lectors a l'arqueta o a les entrades i sortides ja
existents. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total U ............: 1,000 9.164,55 9.164,55

10.9 Ventilació

10.9.1 Ventilació mecànica
10.9.1.1 IVM014 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat

2450 r.p.m., potència màxima de 13 W, cabal de descàrrega lliure 95 m³/h,
nivell de pressió sonora de 40 dBA, de dimensions 155x98x155 mm, diàmetre
de sortida 100 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230
V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció, persiana
d'obertura i tanca automàtica, tirador de cadena, adaptador per a vidre i
persiana exterior fixa. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 3,00 3,000

Total U ............: 3,000 68,97 206,91
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10.9.1.2 IVM014b U Extractor per a bany format per ventilador centrífug, velocitat 2250
r.p.m., potència màxima de 100 W, cabal de descàrrega lliure 220 m³/h,
nivell de pressió sonora de 15,5 dBA, de dimensions 156x127x180 mm,
diàmetre de sortida 100 mm, color blanc, motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb pilot indicador
d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vestuari 2 2,000

Total U ............: 2,000 107,18 214,36

10.9.1.3 IVM060 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada lacada amb color fosc d'acord
a DF, per a conducte de sortida en coberta plana no transitable, acabat
llis, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, valona
de plom i coll de connexió a conductes, ancorat sobre parament amb
fixacions mecaniques
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 2,00 2,000

Total U ............: 2,000 71,07 142,14

10.9.2 Conductes d'admissió i extracció per a ventilació
10.9.2.1 IVV210 m Conducte de ventilació, format per tub semirígid de xapa d'aluminio

engrapada en espiral, de 125 mm de diàmetre, temperatura de treball de
250°C i puntes de temperatura de fins 350°C, classe A1 segons UNE-EN
13501-1. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 5,00 5,000
1 6,50 6,500
1 2,00 2,000
3 1,00 3,000

Total m ............: 16,500 11,90 196,35
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11.1 Transport de terres
11.1.1 GTA010 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de

qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra,
anada, descàrrega, tornada i cost de l'abocament. Sense incloure la
càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sabata
correguda 0,000

1 4,00 2,50 0,30 3,000
1 3,00 2,50 0,30 2,250
1 1,90 0,65 0,30 0,371
1 3,20 0,65 0,30 0,624
1 2,40 0,65 0,30 0,468
1 6,80 0,65 0,30 1,326
1 16,00 0,65 0,30 3,120
1 13,00 0,65 0,30 2,535
1 22,50 0,65 0,30 4,388
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 22,00 0,65 0,30 4,290
1 25,00 0,65 0,30 4,875
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 8,40 0,65 0,30 1,638
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 2,50 0,65 0,30 0,488
1 12,50 0,65 0,30 2,438

3,00 3,000
sabata
correguda 0,000

1 4,00 2,50 0,50 5,000
1 3,00 2,50 0,50 3,750
1 1,90 0,65 0,50 0,618
1 3,20 0,65 0,50 1,040
1 2,40 0,65 0,50 0,780
1 6,80 0,65 0,50 2,210
1 16,00 0,65 0,50 5,200
1 13,00 0,65 0,50 4,225
1 22,50 0,65 0,50 7,313
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 22,00 0,65 0,50 7,150
1 25,00 0,65 0,50 8,125
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 8,40 0,65 0,50 2,730
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 2,50 0,65 0,50 0,813
1 12,50 0,65 0,50 4,063

pou 19 1,35 1,35 0,60 20,777
(Continua...)
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11.1.1 GTA010 M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, in… (Continuació...)
pou
previsio
terreny
dolent 19 1,35 1,35 0,50 17,314
rases
desguas 0,000

1 40,00 0,50 0,50 10,000
Total m³ ............: 189,748 1,92 364,32

11.1.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sabata
correguda 0,000

1 4,00 2,50 0,30 3,000
1 3,00 2,50 0,30 2,250
1 1,90 0,65 0,30 0,371
1 3,20 0,65 0,30 0,624
1 2,40 0,65 0,30 0,468
1 6,80 0,65 0,30 1,326
1 16,00 0,65 0,30 3,120
1 13,00 0,65 0,30 2,535
1 22,50 0,65 0,30 4,388
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 22,00 0,65 0,30 4,290
1 25,00 0,65 0,30 4,875
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 8,40 0,65 0,30 1,638
1 14,50 0,65 0,30 2,828
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 7,00 0,65 0,30 1,365
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 6,50 0,65 0,30 1,268
1 2,50 0,65 0,30 0,488
1 12,50 0,65 0,30 2,438

3,00 3,000
sabata
correguda 0,000

1 4,00 2,50 0,50 5,000
1 3,00 2,50 0,50 3,750
1 1,90 0,65 0,50 0,618
1 3,20 0,65 0,50 1,040
1 2,40 0,65 0,50 0,780
1 6,80 0,65 0,50 2,210
1 16,00 0,65 0,50 5,200
1 13,00 0,65 0,50 4,225
1 22,50 0,65 0,50 7,313
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 22,00 0,65 0,50 7,150
1 25,00 0,65 0,50 8,125
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 8,40 0,65 0,50 2,730
1 14,50 0,65 0,50 4,713
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 7,00 0,65 0,50 2,275
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 6,50 0,65 0,50 2,113
1 2,50 0,65 0,50 0,813

(Continua...)

PORTBOU v02 Pàgina 55
Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus

Codi U Denominació Amidament Preu Total

11.1.2 GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents … (Continuació...)
1 12,50 0,65 0,50 4,063

pou 19 1,35 1,35 0,60 20,777
pou
previsio
terreny
dolent 19 1,35 1,35 0,50 17,314
rases
desguas 0,000

1 40,00 0,50 0,50 10,000
Total m³ ............: 189,748 2,46 466,78

11.2 Transport de residus inerts
11.2.1 GRA010 Ut Transport de residus inertes de formigó produïts en obres de construcció

i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada,
descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor, i cost de l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
5 5,000

Total Ut ............: 5,000 68,62 343,10

11.2.2 GRA010b Ut Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de
l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 69,37 69,37

11.2.3 GRA010h Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de
l'abocament.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total Ut ............: 1,000 137,44 137,44
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11.2.4 GRB010b U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 5,000 55,43 277,15

11.2.5 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 55,43 55,43

11.2.6 GRB010c U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 126,24 126,24
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12.1 Estructures de formigó
12.1.1 XEH010 Ut Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica

corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra segons
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons
UNE-EN 12390-2, escairament i ruptura a compressió de les mateixes segons
UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
lots
fonaments 1 1,000
lot pilars

1 1,000
lot llosa 1 1,000

Total Ut ............: 3,000 92,46 277,38

12.2 Estudis geotècnics
12.2.1 XSE010 Ut Estudi geotècnic del terreny en roca tova compost per els següents

treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp: un sondeig a
rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 10 m
prenent 1 mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 1
alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració
Estàndard (SPT). Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les
mostres preses, descripció del testimoni continu obtingut, efectuant-se
els següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric segons UNE
103101; 2 de límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2
d'humitat natural segons UNE 103300; densitat aparent segons UNE 103301;
resistència a compressió segons UNE 103400; Proctor normal segons UNE
103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2 de contingut en sulfats segons UNE
103201. Tot això recollit en el corresponent informe geotècnic amb
especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i
validesa de l'estudi sobre paràmetres per el disseny de la fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de cadascun dels
resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres
per el disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 1.831,16 1.831,16
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13.1 Sistemes de protecció col·lectiva
13.1.1 YCA020 Ut Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant

el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa
definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del
buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets clavats en
sentit contrari, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit
de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment
horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge del tauler. Col·locació del tauler sobre el buit.
Subjecció del tauler al suport, immobilitzant-lo. Desmuntatge del tauler.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
5 5,000

Total Ut ............: 5,000 8,68 43,40

13.1.2 YCF010 m Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m
d'alçada, que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i
per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 10°,
format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm
de longitud, amortitzable en 10 usos; barana intermèdia de tub d'acer de
25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada de manera que una
esfera de 470 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzable en
10 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la vora
superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball,
amortitzable en 10 usos i guardacossos fixos de seguretat fabricats en
acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm de
diàmetre i 1200 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de
2,5 m i fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó,
amortitzables en 8 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Col·locació de les bases en el forjat. Col·locació dels
guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de la
barana intermèdia. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 31,35 62,700
2 14,90 29,800

Total m ............: 92,500 6,29 581,83

13.1.3 YCJ010 Ut Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant
col·locació de tap protector tipus bolet, de color vermell, amortitzable
en 3 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació del tap protector. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
500 500,000

Total Ut ............: 500,000 0,18 90,00
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13.1.4 YCL150 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de sistema de protecció contra
caigudes d'alçada mitjançant línia d'ancoratge horitzontal temporal, de
cinta de polièster, de 10 m de longitud, per assegurar a un operari,
classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de suportar una
càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm
d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla,
amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de
0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m
de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó
en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius
d'ancoratge. Estesa de la cinta. Manteniment. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total Ut ............: 2,000 95,08 190,16

13.1.5 YCS015 Ut Subministrament i col·locació de focus portàtil de 500 W de potència, per
a interior, amb reixeta de protecció, suport de tub d'acer i cable de 1,5
m, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
5 5,000

Total Ut ............: 5,000 7,89 39,45

13.1.6 YCS030 Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra independent de
profunditat, per a instal·lació provisional d'obra, amb mètode piqueta de
presa de terra, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al
terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús replanteig, excavació per
l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de
l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la
xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de
l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 157,46 157,46

13.1.7 YCU010 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor,
amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i accessoris de muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments.
Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total Ut ............: 3,000 16,79 50,37
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13.1.8 YCR035 Ut Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
col·locada en clos provisional de solar, formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amb porta incorporada per accés peatonal, d'una fulla, de 0,90x2,00 m,
amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases
prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús p/p de
muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
40 40,000

Total Ut ............: 40,000 47,96 1.918,40

13.2 Formació
13.2.1 YFF020 Ut Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball,

realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una empresa assessora en
Seguretat i Prevenció de Riscos. Inclús p/p de pèrdua d'hores de treball
per part dels treballadors assistents a la xerrada, considerant una
mesura de sis persones.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
5 1,00 5,000

Total Ut ............: 5,000 81,00 405,00

13.3 Equips de protecció individual
13.3.1 YIC010 Ut Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari

contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i
fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
10 10,000

Total Ut ............: 10,000 0,28 2,80

13.3.2 YIJ010 Ut Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, resistents a
pols gruixuda, amb ocular únic sobre una muntura flexible i cinta
elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
10 10,000

Total Ut ............: 10,000 3,65 36,50

13.3.3 YIM010 Ut Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb
reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per
fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
10 10,000

Total Ut ............: 10,000 3,47 34,70
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13.3.4 YIP010b Ut Subministrament de parell de botes baixes de feina, sense puntera
resistent a impactes, amb resistència al lliscament, zona del taló
tancada, resistent a la perforació, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
10 10,000

Total Ut ............: 10,000 17,45 174,50

13.3.5 YIU030 Ut Subministrament d'armilla d'alta visibilitat, de material reflector,
encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'única llum
existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
10 10,000

Total Ut ............: 10,000 4,74 47,40

13.4 Medicina preventiva i primers auxilis
13.4.1 YMM010 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra,

proveït de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores,
pinces i guants d'un sol ús, instal·lat en el vestuari.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació
mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,00 1,000

Total Ut ............: 1,000 102,49 102,49

13.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
13.5.1 YPC210 m² Execució i demolició posterior de les obres d'adaptació de local existent

com caseta provisional per a banys petits en obra, composta per:
aïllament tèrmic, distribució interior, instal·lacions de fontaneria,
sanejament i electricitat, revestiment de terratzo en sòls, alicatat en
parets, aparells sanitaris, fals sostre de plaques de escaiola, portes de
fusta pintades i finestres d'alumini, amb lluna i reixes. Inclús p/p
d'ajudes de ram de paleta i connexions provisionals a les instal·lacions
de la pròpia obra. Segons R.D. 1627/1997.
Inclou: Col·locació de l'aïllament tèrmic. Execució de la distribució
interior. Revestiment de sòls i parets. Col·locació del fals sostre de
plaques. Col·locació de la fusteria.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 10,00 10,000

Total m² ............: 10,000 181,85 1.818,50

13.6 Senyalització provisional d'obres
13.6.1 YSS020 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu

de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total Ut ............: 2,000 7,40 14,80
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RESUM DE PRESSUPOST 



Pressupost d'execució material

1. Excavacio i moviment de terres ....................… 8.053,79
2. Fonaments ........................................ 16.462,39
3. Estructures ........................................ 65.773,42
4. Cobertes ........................................ 36.821,00
5. Fàbrica estructural ...............................… 5.828,35
6. Façanes ........................................ 44.749,96
7. Particions ........................................ 28.407,89
8. Revestiments ......................................… 70.550,74
9. Sanitaris i equipament ............................… 9.797,91
10. Instal·lacions ...................................… 44.246,56
11. Gestió de residus ................................… 1.839,83
12. Control de qualitat i assaigs ....................… 2.108,54
13. Seguretat i salut ................................… 5.707,76

Total: 340.348,14

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
TRES-CENTS QUARANTA MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIM FULL 
 
 



1 Excavacio i moviment de terres
1.1 Moviment de terres en edificació ..................................… 5.858,00
1.2 Xarxa de sanejament ...............................................… 2.195,79

Total 1 Excavacio i moviment de terres ..........: 8.053,79
2 Fonaments

2.1 Regularització ....................................................… 1.346,98
2.2 Superficials
2.2.3 Sabates .........................................................… 5.733,44

Total 2.2 Superficials ..........: 15.115,41

Total 2 Fonaments ..........: 16.462,39
3 Estructures

3.1 Formigó armat
3.1.2 Pilars ..........................................................… 4.685,32
3.1.3 Lloses massisses ................................................… 40.822,55
3.1.4 Escales .........................................................… 535,53

Total 3.1 Formigó armat ..........: 65.773,42

Total 3 Estructures ..........: 65.773,42
4 Cobertes

4.1 Planes ............................................................… 36.741,92
4.2 Acabaments ........................................................… 79,08

Total 4 Cobertes ..........: 36.821,00
5 Fàbrica estructural .....................................................… 5.828,35
6 Façanes

6.1 Fàbriques i extrasdossats .........................................… 19.500,85
6.2 Aïllaments e impermeabilitzacions
6.2.1 Aïllaments
6.2.1.1 Façanes i mitgeres ............................................… 6.035,18

Total 6.2.1 Aïllaments ..........: 6.035,18
6.2.2 Impermeabilitzacions ............................................… 5.600,64

Total 6.2 Aïllaments e impermeabilitzacions ..........: 11.635,82
6.3 Fusteria exterior .................................................… 13.613,29

Total 6 Façanes ..........: 44.749,96
7 Particions

7.1 Full per a revestir en partició ...................................… 11.196,29
7.3 Modulars ..........................................................… 7.439,78
7.4 Portes interiors ..................................................… 4.641,01
7.6 Defenses interiors ................................................… 500,50
7.7 Ajudes ............................................................… 2.265,42

Total 7 Particions ..........: 28.407,89
8 Revestiments

8.1 Sistemes monocapa industrials
8.1.1 Morters monocapa ................................................… 13.441,52

Total 8.1 Sistemes monocapa industrials ..........: 13.441,52
8.2 Enrajolats ........................................................… 4.983,85
8.3 Pintures en paraments interiors ...................................… 7.021,92
8.4 Conglomerats tradicionals .........................................… 9.893,63
8.5 Terres i paviments ................................................… 24.953,65
8.6 Falsos sostres ....................................................… 4.511,25
8.7 Decoratius
8.7.1 De fusta ........................................................… 5.744,92

Total 8.7 Decoratius ..........: 5.744,92

Total 8 Revestiments ..........: 70.550,74
9 Sanitaris i equipament

9.1 Banys .............................................................… 2.912,98
9.2 office ............................................................… 242,05
9.3 Taulell de cuina ..................................................… 3.341,88
9.4 Aparells sanitaris
9.4.1 Lavabos .........................................................… 1.218,31
9.4.2 Dutxes ..........................................................… 2.082,69

Total 9.4 Aparells sanitaris ..........: 3.301,00

Total 9 Sanitaris i equipament ..........: 9.797,91
10 Instal·lacions

10.1 telefonia i comunicacions ........................................… 2.416,21
10.2 Calefacció, climatització i A.C.S.
10.2.4 Unitats autònomes de climatització .............................… 6.817,06

Total 10.2 Calefacció, climatització i A.C.S. ..........: 10.141,74
10.3 Elèctriques ......................................................… 4.738,84
10.4 Aigua calenta ....................................................… 3.015,29
10.5 Fontaneria .......................................................… 2.415,73
10.6 Il·luminació
10.6.1 Interior .......................................................… 7.791,60

Total 10.6 Il·luminació ..........: 7.791,60
10.7 Contra incendis
10.7.2 Enllumenat d'emergència ........................................… 847,11
10.7.3 Senyalització ..................................................… 178,29

Total 10.7 Contra incendis ..........: 1.165,74
10.8 Salubritat

Projecte: PORTBOU v02

Capítol Import
10.8.5 Sistemes d'elevació ............................................… 9.164,55

Total 10.8 Salubritat ..........: 11.801,65
10.9 Ventilació
10.9.1 Ventilació mecànica ............................................… 563,41
10.9.2 Conductes d'admissió i extracció per a ventilació ..............… 196,35

Total 10.9 Ventilació ..........: 759,76

Total 10 Instal·lacions ..........: 44.246,56
11 Gestió de residus

11.1 Transport de terres ..............................................… 831,10
11.2 Transport de residus inerts ......................................… 1.008,73

Total 11 Gestió de residus ..........: 1.839,83
12 Control de qualitat i assaigs

12.1 Estructures de formigó ...........................................… 277,38
12.2 Estudis geotècnics ...............................................… 1.831,16

Total 12 Control de qualitat i assaigs ..........: 2.108,54
13 Seguretat i salut

13.1 Sistemes de protecció col·lectiva ................................… 3.071,07
13.2 Formació .........................................................… 405,00
13.3 Equips de protecció individual ...................................… 295,90
13.4 Medicina preventiva i primers auxilis ............................… 102,49
13.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar .................… 1.818,50
13.6 Senyalització provisional d'obres ................................… 14,80

Total 13 Seguretat i salut ..........: 5.707,76

Pressupost d'execució material 340.348,14
13% de despeses generals 44.245,26
6% de benefici industrial 20.420,89

Suma 405.014,29
21% IVA 85.053,00

Pressupost d'execució per contracta 490.067,29

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA MIL
SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.

Projecte: PORTBOU v02

Capítol Import

07rla
Sello


	PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE NOU EDIFICI D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS ALS NAVEGANTS AL PORT DE PORTBOU - FASE 1
	Índex General del Projecte
	Document Núm. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
	MEMÒRIA
	ANNEXOS
	Annex 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
	Annex 2. COMPLIMENT NORMATIVA CTE I RITE
	Annex 3. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA
	Annex 4. CÀLCUL D'ESTRUCTURES
	Annex 5. INSTAL·LACIONS I SERVEIS
	Annex 6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
	Annex 7. PROGRAMA DE TREBALLS
	Annex 8. CONTROL DE QUALITAT
	Annex 9. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
	Annex 10. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
	Annex 11. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
	Annex 12. CONTRA INCENDIS
	Annex 13. ECOEFICIENCIA I CERTIFICAT ENERGÈTIC


	Document Núm. 2: PLÀNOLS
	Document Núm. 3: PLEC DE CONDICIONS
	Plec de condicions tècniques generals
	Plec de condicions tècniques particulars

	Document Núm. 4: PRESSUPOST
	Amidaments
	Quadre de preus 1
	Quadre de preus 2
	Pressupost
	Resum de pressupost
	Últim full


	01_PPT Generals.pdf
	1. CONDICIONS GENERALS
	2. OBJECTE DEL PROJECTE
	3. DOCUMENTS DEL PROJECTE
	4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
	5. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
	6. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI
	1. CONDICIONS GENERALS
	2. OBJECTE DEL PROJECTE
	3. DOCUMENTS DEL PROJECTE
	4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
	5. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
	6. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI
	1. CONDICIONS GENERALS
	2. OBJECTE DEL PROJECTE
	3. DOCUMENTS DEL PROJECTE
	4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
	5. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
	6. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI
	1. CONDICIONS GENERALS
	2. OBJECTE DEL PROJECTE
	3. DOCUMENTS DEL PROJECTE
	4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
	5. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
	6. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI

	01_PPT Particulars.pdf
	1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
	1.1. Sobre els components
	1.2. Sobre l’execució.
	1.3. Sobre el control de l’obra acabada.
	1.4. Sobre la normativa vigent

	2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
	2.1. Sistema sustentació
	2.2. Sistema estructura
	2.3. Sistema envolvent
	2.4. Sistema compartimentació interior / acabats
	2.5. Sistema condicionament ambiental i instal lacions
	2.6. Sistema equipaments i d’altres



